AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ YEMEKHANE BİNASI MUTFAK 2 BÖLÜMÜ KASAP ODASI VE BULAŞIKHANE TADİLATI VE SOĞUK HAVA DEPOSU YAPILMASI
DOĞRUDAN TEMİN YAPIM İŞİ 

ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL SÖZLEŞME

Doğrudan Temin Numarası : 24DT1378699
Madde 1 – Sözleşmenin Tarafları:
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI (Bundan sonra “İdare“ olarak anılacaktır.)  ile diğer tarafta …………………………… ……. (Bundan sonra “Yüklenici“ olarak anılacaktır.) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin 

a) Adı: Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 

b) Adresi: DUMLUPINAR BULVARI 07058 - KONYAALTI / ANTALYA 

c) Telefon numarası: 2422274462 

ç) Faks numarası: 2423101605
2.2. Yüklenicinin 

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: 
b) T.C. Kimlik No: -
c) Vergi Kimlik No: 
ç) Yüklenicinin tebligata esas adres: 
d) Telefon numarası: 
2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde diğer tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

Madde 3 – Sözleşme Konusu İşin Tanımı:
3.1. 
Sözleşme konusu iş, Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası Mutfak 2 Bölümü Kasap Odası ve Bulaşıkhane Tadilatı ve Soğuk Hava Deposu Yapılması İşi’ne ait tüm genel ve özel teknik şartnamelerde tarif edilen şekilde yapılması işidir. İşin teknik özellikleri ve diğer ayrıntıları Teknik Şartnamede yer almaktadır. 

Madde 4 – Sözleşme Türü Ve Bedeli:
4.1 
Bu Sözleşme; doğrudan temin anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, alıma ilişkin dokümanda yer alan uygulama projeleri ve/veya, teknik şartnamesine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ……………..  (rakam ve yazıyla) …………………. Türk Lirası toplam bedel üzerinden akdedilmiştir

4.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

Madde 5 – Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler:
5.1. 
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin, ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinin tamamı sözleşme bedeline dâhildir İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak katma değer vergisi, sözleşme bedeline dâhil olmayıp İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir.
Madde 6 – Sözleşmenin Süresi:  
6.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.  

Madde 7- İşin Teslimi İle İlgili Şartlar

7.1. 
Projede gösterilen Akdeniz Üniversitesi Merkezi Yemekhane Binası Mutfak 2 Bölümü Kasap Odası ve Bulaşıkhane tadilatı ve Soğuk Hava Deposu Yapılması İşi ,yüklenici tarafından yapılacak imalatlar sonrası tamamlanmış şekilde idareye teslim edilecektir.

Madde 8- Teminata İlişkin Hükümler 

8.1. 
Kesin Teminat alınmayacaktır.
Madde 9- Ödeme Yeri ve Şartları

9.1. 
İşin tamamlandığına dair tutanak tutulmasını müteakip, idare tarafından düzenlenecek tahakkuk evrakına istinaden Doğrudan Temin Anahtar Teslimi Götürü Bedel Toplam tutar, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanan AFP ye göre serbest bırakılan ödenekler ve nakit gerçekleşmesine göre Akdeniz Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından ödenecektir. 

9.2. Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir ve temlik edemez.

Madde 10 – İşin Kontrolü ve Teslimi

10.1. 
İşin sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara uygun yürütülüp, yürütülmediği yapılıp, yapılmadığı idare tarafından görevlendirilen elemanlarca denetlenir.

10.2. Yüklenici işin teslimi için sözleşme ve ekleri uyarınca üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemesi nedeniyle oluşan zararlardan sorumludur.

10.3. Hizmetin tamamlanmamasına müteakip idarenin görevlendireceği eleman veya elemanlar ile yüklenici arasında hizmetin sözleşme ve eklerinde belirtilen standartlara uygun yerine getirildiğine dair bir tutanak tutulur ve idareye teslim edilir.
Madde 11 – Sözleşmenin Ekleri
11.1. Teknik raporlar, teknik şartnameler, Projeler, Şartname Ekleri sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, idareyi ve yükleniciyi bağlar.

Madde 12- Diğer Hususlar 
12.1. 
Yüklenici, yapılacak işte gerekli emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Yüklenici sözleşme kapsamında yapacağı çalışmaları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış ve çıkarılacak tüm tüzük, yönetmelik ve genelgelere uygun olarak yapma konusunda tamamen sorumludur. Oluşabilecek herhangi bir kaza veya olaydan idare sorumlu tutulmayacaktır. Aykırı davranışlarda İdare veya idarenin temsilcisi gerekli aksaklıklar ortadan kalkana kadar işi durdurabilir.
12.2. Sözleşme kapsamında yapılan işlerde yüklenici kaynaklı olduğu tespit edilen arızalar, malzeme ve donatı kayıplarında ivedilikle aynı özellik ve kalitede olmak üzere düzeltilmesinden yüklenici sorumludur. Bu işlemler garanti kapsamında yapılacak ve hiçbir başlık altında ( malzeme, işçilik, vb.) idareden ücret talep edilmeyecektir. 

12.3. Yüklenicinin vereceği hizmetler nitelikli personel tarafından yapılmalıdır. Yüklenici tarafından görevlendirilecek elemanların üzerinde tanıtıcı kimlik taşımaları ve ibraz etmeleri gerekmektedir. İdare veya onun temsilcisi yüklenici personelini yetersiz görmesi durumunda yükleniciden farklı bir personel görevlendirilmesini isteyebilir ve bu süreçte işi durdurabilir. 

12.4. Sözleşme kapsamında yapılacak çalışmalar, hafta içerisinde veya İdarenin talebi doğrultusunda hafta sonu cumartesi günleri yapılır, arızaya müdahaleler ise hafta içi, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de devam eder. Yüklenici, hafta sonu veya hafta içi çalışmaya göre ek bir ücret talebinde bulunamaz. 

12.5. İş kapsamında sistemde veya sistemi meydana getiren ana ya da yardımcı parçalarda aksama meydana gelmesi durumunda her türlü iş ve işlemler (söküm, takım, kesim, kaynak, taşlama, delme, diş açma, malzemenin mahallinden başka bir yere götürülmesi, geri getirilmesi, hurda malzemenin İdarenin belirleyeceği ve/veya göstereceği yere nakliyesi, vs.) yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılır.

12.6. İş bitim tarihi 40 günü geçemez. Bu tarih sonunda iş bitmezse sözleşme feshedilir. Sözleşme tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde yer teslimi yapılacaktır.

Madde 13 – Cezalar Ve Kesintiler

13.1. 
Günlük gecikme cezası, her takvim günü için sözleşme bedelinin % 1’i oranındadır.

13.2. Gecikme cezası ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. 

Madde 14 – İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi
14.1. 
Yapılan işin sözleşme ve ekleri ile standartlara uygun yapılmadığının tespit etmesi halinde,
14.2. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 25. maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme İdare tarafından fesih edilebilir. Bu durumda yüklenicinin hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.    

Madde 15 – Anlaşmazlıkların Çözümü

15.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Antalya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 16- Yürürlük

16.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 17- İmza

17.1. Bu sözleşme 17 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra…… /…../2024 tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmış ve bir nüshası idarede sıfır nüshası yüklenicide alıkonulmuştur. Ayrıca, yüklenicinin herhangi bir zamanda talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı sureti" idare tarafından düzenlenip yükleniciye verilecektir.
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