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AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN ENERJİ 

PERFORMANS SÖZLEŞMESİYLE KURULUMU İŞİNE AİT 

SÖZLEŞME TASARISI 

 

1 GENEL HÜKÜMLER 

 

MADDE 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI 

 

1.1. İşbu Sözleşme, bir tarafta Özel Kalem (Rektörlük) YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile 

diğer tarafta............................................................ (bundan sonra Yüklenici olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir. 

 

1.2. İdareye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

a) Adı: Özel Kalem (Rektörlük) YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI AKDENİZ 

ÜNİVERSİTESİ  
b) Adres: Pınarbaşı Mah.Dumlupınar Bulvarı 07058 Konyaaltı/Antalya/TÜRKİYE 

c) Telefon numarası:  0242 227 4462 

ç)  Faks numarası: 0242 310 1605 

d) Elektronik posta adresi: icigdem@akdeniz.edu.tr 

e) Kep adresi: ……………………. 

f) UETS adresi:………………… 

 

1.3. Yükleniciye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

 

a) Ticaret Unvanı: ……………………………………………………….  

b) Vergi Kimlik No: …………………………………………… 

c) Adres: ……………………………………………………………………………….. 

ç) Telefon: …………………. 

d) Faks: ……………………. 

e) Elektronik Posta Adresi: ……............ 

f) Kep adresi:…………………………. 

g) UETS adresi:………………… 

 

MADDE 2 TANIMLAR VE SÖZLEŞMENİN YORUMU 

 

2.1. Sözleşmenin uygulanmasında, öncelikle 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji 

Verimliliği Kanununda, 20/8/2020 tarihli ve 2850 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 

yürürlüğe konulan Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerine İlişkin Usul ve Esaslar 

Hakkında Kararda, Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğde, Şartname ve Sözleşmede geçen tanımlar geçerlidir. Bu Sözleşme metni 

içerisinde baş harfi büyük yazılarak ayrıştırılmış kelimeler, kısaltmalar ve sözcük grupları 

ile ilk kelimesinin baş harfi büyük yazılmış sözcük grupları kendilerine Karar, Tebliğ, 

Şartname ve Sözleşmede atfedilmiş anlamları ile değerlendirilir. 

 

2.2. Sözleşmede tanım olmadığı halde Sözleşme metni içerisinde geçen kelimeler, kısaltmalar 

ve sözcük grupları kendilerine Şartname, Tebliğ, Karar, Kanun veya bunların eklerinde 

atfedilmiş anlamları ile değerlendirilir. Bu tanımlar arasında çelişki olması halinde 

sırasıyla Sözleşme, Şartname, Tebliğ, Karar ve Kanunda yer alan tanımlar esas alınır. 

Bunlarda olmayan tanımlar ise, varsa ilgili mevzuatındaki tanımları ile geçerlidir.  
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2.3. Bu kapsamda Sözleşmede geçen; 

a) Garanti: Yüklenicinin Tasarruf garantisini sağlamak üzere İş kapsamında uygulamış 

olduğu EVÖ’lerin ve kullanılan Ekipmanın, ayrı ayrı ve bir bütün olarak ağır bakım, 

yenileme, ekonomik ömrü dolanların değiştirilmesi dahil, kullanıcı hataları hariç 

Kabulden itibaren 13/6/2014 tarih ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti 

Belgesi Yönetmeliği çerçevesinde asgari iki yıl süreli vermiş olduğu garantiyi ve 

Sözleşme süresi boyunca İşe ve İşin kısımlarına dair değiştirme, yenileme, yedek parça 

ve bakım/onarım hizmetlerini sağlama taahhüdünü,  

b) Hakediş Dönemi: İzleme döneminin başladığı tarihten itibaren tamamlanan 12 aylık 

süreyi. 

c) İş: Kararda Proje olarak belirtilen; EVÖ’lerin tasarlanması, projelendirilmesi, yapımı ve 

uygulanması, revize edilmesi, Ekipman tedariği ve devreye alınması, Ekipman 

performans ve Tasarruf Garantilerinin verilmesi, İdare ve ilgili personele eğitimlerin ve 

gerekli dokümantasyonun verilmesi, Tasarrufun izlenmesi, Ölçme ve doğrulama 

faaliyetlerinin yapılması, Tasarruf doğrulama raporlarının hazırlanması, İdareye 

sunulması, Sözleşme ve eklerinde taahhüt edilen Tasarrufun sağlanması amacıyla 

gerekli  iş ve işlemler ile İşletme, bakım/onarım, yedek parça temini vb. işleri
1
 

ç) Yüklenici: İşin tamamından sorumlu olan 1.3 üncü maddede bilgileri verilen tüzel 

kişiliği, 

ifade eder. 

2.4. Sözleşmede yer alan madde başlıkları metne dâhil değildir. Başlıklar, Sözleşmede yer 

alan hükümlerin yorumunu, anlamını, geçerlilik durumunu ve Tarafların hak ve 

yükümlülüklerini etkilemez. 

2.5. Sözleşme metni içinde kullanılmış tekil şahıslar çoğulu ve çoğullar da tekili ifade edecek 

şekilde, Sözleşmede kastedilen anlama uygun olarak yorumlanır. Atıf yapılan 

dokümanlar ekleri ile bir bütündür. 

2.6. Sözleşmenin her bir hükmü bölünebilir ve diğerlerinden ayrıdır. Sözleşmenin bir hükmü 

herhangi bir hukuk kuralı çerçevesinde geçersiz veya yürütülemez hale gelmiş ise, 

Sözleşmenin diğer tüm hükümleri tamamen geçerli ve yürürlüktedir. Sözleşmenin 

tamamının geçerliliği, hukukiliği veya ifa edilebilirliği geçersiz hale gelen söz konusu 

kısımdan etkilenmez. Taraflar, karşılıklı olarak anlaşarak, Sözleşmenin geçersiz hale 

gelen kısım veya kısımları hakkında, Tarafların Sözleşme imzalanması aşamasındaki 

iradelerini dikkate alarak Sözleşmeye ek bir yazılı düzenleme yapabilir. 

2.7. İlgili yasa hükmü veya anlaşma çerçevesindeki atıflar, bunlara ait Karar, yönetmelik, 

tebliğ, düzenleme gibi ilgili mevzuatı da kapsar. 

2.8. Sözleşme süresince İdare tarafından, cezai şart hükümlerinin veya Sözleşmeden doğan 

sair hakların uzun veya kısa bir süre fiilen uygulanmamış veya talep edilmemiş olması ya 

da geçerli bildirim şekli ile talep edilmemiş olması, İdarenin cezai şart talebinden veya 

haklarından vazgeçtiği/feragat ettiği anlamına gelmez. Sözleşme kapsamında İdarenin 

herhangi bir feragatinin geçerli olabilmesi ancak yazılı olarak açıkça yapılmasına 

bağlıdır. İdarenin, bir haktan açıkça vazgeçmesine ilişkin beyanı veya bir haktan 

vazgeçmeyi öngören hükümler dar yoruma tabi olup ilgili olduğu husus dışında 

Sözleşmenin tamamına veya diğer hükümlerine tesir edecek şekilde yorumlanamaz. 

2.9. Sözleşme süresince, Taraflar arasındaki faks, e-posta, telefon ve benzeri kanallarla 

yapılacak iletişim esnasında kullanılan ifadeler, Sözleşmenin hükümlerinin değiştirildiği, 

yürürlükten kaldırıldığı veya Sözleşmeye yeni hükümler eklendiği şeklinde 

yorumlanamaz. Sözleşmede yapılacak hiçbir değişiklik, aksi Sözleşmede belirtilmedikçe, 

Taraflarca yazılı olarak imzalanana kadar yürürlüğe girmiş sayılmaz. 

                                                           
1
 İşletme, bakım/onarım, yedek parça temini vb. İşin niteliğine göre İdarece eklenebilecek diğer hususlar burada 

belirtilecektir. 
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2.10. İdare ile Yüklenici arasında Sözleşme imzalanması, Yüklenicinin doğrudan veya dolaylı 

olarak çalışanlarına karşı sorumluluklarının İdareye yüklenmesi sonucunu doğurmaz. 

İdare, İhale makamı konumundadır ve asıl işveren olarak nitelendirilemez. 

2.11. Sözleşme ve tüm eklerinde yer alan hakların ve yükümlülüklerin tamamını anlayabilmek 

için Sözleşmenin ve eklerinin, diğer İhale dokümanının ve ilgili mevzuatın tüm 

hükümlerine hâkim hale gelmek Yüklenicinin sorumluluğundadır. 

2.12. Taraflar Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için mevzuatın öngördüğü ve makul 

olarak gerekli olabilecek her türlü belgeyi imzalamayı kabul ve taahhüt eder. 

2.13. Yüklenici, Sözleşmeyi imzalamak ve ifa etmek için gereken yetki, ruhsat, izin ve sair 

yeterliliklere sahip olduğunu, Sözleşmenin Yetkili Temsilcisi veya imza yetkilileri 

tarafından imzalandığını ve Sözleşmenin geçerli ve bağlayıcı olduğunu kabul eder. 

2.14. Yüklenici, Sözleşmenin imzalandığı tarih itibariyle, Sözleşmenin ifasını engelleyebilecek 

veya olumsuz etkileyebilecek mahiyette başka herhangi bir anlaşma veya sözleşmesi 

bulunmadığını taahhüt eder. 

 

MADDE 3 AMAÇ VE KAPSAM 

 

3.1. Nihai Etüt raporunun Yüklenici tarafından incelenmesi ve doğrulanarak 

detaylandırılmasını takiben Yüklenici İşe dair tüm gerekli çalışmaları yapmış ve Kanun, 

Karar, Tebliğ, Şartname ve Taslak Sözleşme ve diğer İhale dokümanına uygun olarak 

İhale kapsamındaki Teklifini İdareye sunmuştur. Teklifin, yapılan değerlendirmeler 

sonucu İdare tarafından uygun görülmesi ve Tarafların rızası ile Sözleşme 

imzalanmaktadır. 

3.2. Sözleşme ile Taraflar; Sözleşme ve ekleri kapsamında İşin Yüklenici tarafından ifa 

edilmesini, bu şekilde Uygulama alanında enerji tüketimi ve maliyetlerini azaltarak 

Tasarruf sağlanmasını ve gerçekleşen Tasarruf üzerinden Yükleniciye ödeme yapılmasını 

amaçlamaktadır. 

3.3. Aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere Yüklenicinin Sözleşme kapsamında yer alan temel 

taahhütleri şunlardır: 

a) İşin uygulamasına ilişkin iş planı, proje, çizim, ürün kataloğu vb. bilgi ve belgelerin 

süresinde İdareye sunulması, 

b) İş kapsamındaki Ekipmanların hedeflenen performans, Tasarruf ve fonksiyonlarını 

konfor şartlarından ödün vermeden sağlayacak şekilde tasarımı, tedariği, yapımı, 

devreye alınması, ilgili testlerin yapılması, İdareye sunulması, Kabulün İdare ile 

yapılması, 

c) İşin Sözleşme süresince izlenmesi, izlenmesi için gereken temel, donanım, yazılım, veri 

ölçüm cihazları gibi enstrümantasyonun yapılması ve raporlama alt yapısının 

oluşturulması, 

ç) Tasarrufların Ölçme ve doğrulamasının yapılması, bu amaçla Ölçme Doğrulama 

Raporunun hazırlanması, süresinde İdareye sunulması, İdarenin açıklama taleplerine 

cevap verilmesi, uyuşmazlık halinde İdare ile belirleyecekleri üçüncü taraf Ölçme 

doğrulama uzmanı ile Tasarruf doğrulama raporunun nihai hale getirilmesi, 

d) Tasarruf garantisinin sağlanması, bu amaçla gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetlerin 

zamanında yürütülmesi için İdare ile iş birliği yapılması, 

e) Tasarrufun kısmen veya tamamen sağlanamaması durumunda Tasarruf garantisini 

sağlayacak şekilde gerekli iyileştirmelerin süresi içinde yapılması, 

f) Ekipmanların Kabule kadar sigortalanması Kabul ile birlikte İdareye devredilmesi, 

g) Garantinin sağlanması ve Sözleşme süresince ekonomik ömrü dolan Ekipmanın 

Tasarruf garantisini devam ettirecek şekilde değiştirilmesi, 

ğ) İdareye gerekli teminatların sunulması, 

h) İdare ile koordineli olarak işlerin yürütülmesine dair ve ilgili izin ve onayları almak 

üzere zamanında ve eksiksiz bilgi ve belge sunulması, 
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ı) EVÖ’lerin kullanılması, işletilmesi hususunda gerekli dokümantasyon ve eğitimlerin 

verilmesi, 

i) İşin bütünlüğünü teşkil edecek şekilde diğer iş ve işlemlerin Sözleşme ve eklerine, 

çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve mer’i mevzuata uygun olarak ifa edilmesi. 

 

3.4. Yüklenici, aşağıda yer alan yeterlik şartlarına sahip olduğunu ve bu şartların, Sözleşmede 

yer alan diğer yükümlülüklerle birlikte Sözleşme süresi boyunca sağlanacağını taahhüt eder. 

Bu kapsamda Yüklenici; 

a) Finansal açıdan yeterli olduğunu, zamanı geldiğinde borçlarını ödeyebileceğini ve İşi 

tamamlamak ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli 

işletme sermayesine sahip olduğunu, 

b) Kendisinin, her kademedeki çalışanlarının, alt yüklenicilerinin ve danışmanlarının 

Sözleşme ve ekleri kapsamındaki yükümlülüklerini ifa edebilecek yetkinlikte olduğunu, 

c) Sözleşmenin ifası için gereken Ekipman ve işgücünü sağlayabileceğini ve bunu yapmak 

için yeterli deneyim ve yetkinliğe sahip olduğunu, 

ç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Sözleşme konusu İşi ifa etmek ve Sözleşmeyi 

imzalamak için yetkili olduğunu, 

d) Uygulama alanını ziyaret ettiğini, İşin gerçekleştirileceği yerel koşulları detaylı olarak 

analiz ettiğini ve gözlemlerini Sözleşme yükümlülükleri ile ilişkilendirdiğini kabul ve 

taahhüt eder. 

 

MADDE 4 SÖZLEŞMENİN EKLERİ VE BELGELERİN ÖNCELİK SIRASI  

 

4.1. Öncelik sıralamasına göre 4.2 nci maddede belirtilen belgeler Sözleşmenin eki olup 

Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve Tarafları bağlar. Sözleşme hükümleri ile 

Sözleşme ekleri arasında veya Sözleşme eklerinde yer alan hükümlerin kendi aralarında 

çelişki veya farklılık olması halinde, 4.2 nci maddede belirtilen öncelik sırasına göre, 

daha üstte bulunan dokümanda yer alan hükümler esas alınır. 

4.2. Sözleşme eklerini oluşturan belgeler ve bu belgelerin öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir: 

a) Sözleşme, 

b) Şartname ve ekleri, 

c) Teklif ve ekleri, 

ç) Diğer İhale dokümanı, 

d) Tebliğ,  

e) Karar,  

f) Kanun, 

g) İlgili mevzuat ve Türk Hukukunda yer alan emredici hükümler. 

 

4.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. 

 

MADDE 5 SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ VE DEVİR 

 

5.1. Sözleşme ve eklerinde yapılacak her türlü değişiklik ile Sözleşme hükümlerine yapılacak 

ilaveler, Tarafların ortak iradelerine uygun ve yazılı olması halinde geçerli olur.  Bu 

madde tek başına Yükleniciye Sözleşmenin değişen koşullara uyarlanması veya fiyat 

farkı verilmesi hakkı tanımaz.  

5.2. Yüklenici, Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını, Sözleşme ve eklerine ve ilgili mevzuata 

uygun olarak İdarenin onayı ile kısmen veya tamamen devredebilir. 

5.3. Sözleşme devrine İdarenin onay vermesi halinde devralan şirket, borç ve 

yükümlülüklerini Sözleşmeye uygun olarak yerine getirmekle yükümlü olduğu gibi İhale 

ve Teklif aşamasında aranan yeterlik şartlarını da sağlamalıdır.  

5.4. İdare, taşınma, birleşme ve yeniden yapılanma vb. gerekçelerle kısmen veya tamamen bir 

başka kurum veya kuruluşlarına Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini 

devredebilir. Bu durumda İdare, Yüklenici ile devir işlemi gerçekleştirilen kurum veya 
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kuruluşları ile mevcut Sözleşmeye ek sözleşme yapılır. İşbu ek sözleşmeye ilave koşullar 

getirilemez. 

 

MADDE 6 SÖZLEŞME VE İŞİN SÜRESİ 
 

6.1. Sözleşme, imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve Tarafları bağlar. Sözleşme, İzleme 

döneminin bitiş tarihine kadar yürürlükte kalır. Ancak, Yüklenicinin bu süreyi aşan 

taahhütleri, bütün taahhütler tam olarak yerine getirilene kadar geçerlidir. 

6.2. Uygulama dönemi süresi; Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren .. (…..) aydır. 

Uygulama dönemi, Projenin Kabul tarihinde sona erer. 

6.3. İzleme dönemi süresi; Projenin Kabul tarihinden itibaren .. (….) aydır.  

6.4. Sözleşme süresi; mücbir sebepler ve İdareden kaynaklanan gecikmeler hariç Uygulama 

dönemi süresi ve İzleme dönemi süresinin toplamıdır.
2
 

6.5. Sözleşmenin imzalanması ile yer teslimi yapılmış sayılır. 

 

MADDE 7 TEBLİGAT VE İLETİŞİM 
 

7.1. Taraflar 1 inci maddede belirtilen adreslerinin yasal tebligat adresleri olduğunu ve bu 

adreslere yapılacak tebligatların, adres değişiklikleri bildirilmedikçe kanunen geçerli 

tebligat olarak nitelendirileceğini kabul eder.  

7.2. Taraflar, 5 (beş) gün içinde yazılı tebligatı karşı tarafa ulaştırarak teyit etmek kaydıyla, 

faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da tebligat yapabilir. 5 (beş) gün içerisinde 

yazılı tebligatın karşı Tarafa ulaşması kaydı ile tebligatın yapıldığı tarih, faks veya 

elektronik postanın karşı tarafa ulaştığı tarih olarak kabul edilir, aksi takdirde yazılı 

tebligatın tebellüğ tarihi esas alınır. Ancak, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret 

Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. 

7.3. Yüklenici İşin koordinasyonundan sorumlu olmak üzere kendisini temsil ve ilzam etmeye 

ve bildirimleri tebellüğe mezun bir proje yöneticisi görevlendirir. Yüklenici, Sözleşmenin 

imzalanmasını müteakiben 10 (on) gün içerisinde yetki belgesi ile birlikte yetkili proje 

yöneticisinin adı, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür. 

Yüklenicinin proje yöneticisi, İdarece talep edildiği zaman İşle ilgili gözetim ve 

denetimler sırasında İdare ile birlikte çalışacaktır. Yüklenici proje yöneticisini 

değiştireceği zaman İdareye yazılı bildirimde bulunur. 

 

MADDE 8 SÜRE UZATIMI VE MÜCBİR SEBEP 

 

8.1. Uygulama dönemi bitiş tarihine esas sürenin hesaplanmasında; havanın çalışmaya uygun 

olmayan dönemleri, resmî tatil günleri ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin 

yerine getirilmesi için gerekli süreler ile gerekli izin ve ruhsatların alınması için ihtiyaç 

duyulan süreler dikkate alındığından, Yükleniciye bu nedenlerle Uygulama dönemi için 

ayrıca süre uzatımı verilmez. Zamanında, uygun ve yeterli dokümantasyonla başvuruların 

yapılmış olması şartıyla izin, ruhsat ve onayların alınmasında İdare, Yüklenici ile iyi 

niyet çerçevesinde işbirliği yapar.   

8.2. Mücbir sebeplere ve İdare kaynaklı gecikmelere ilişkin durumlar saklı kalmak kaydıyla 

uygulamanın belirlenen süre içerisinde bitirilmemesi halinde İdare 60 günü aşmamak 

kaydıyla ek süre verebilir. Taraflar süre uzatımı verilmesini gerektiren hallerde 

yükümlülüklerini yerine getirerek meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için 

gayret gösterir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına İdare’den kaynaklanan 

gecikme süreleri ilgili sürelere eklenecektir. 

8.3. Sözleşme kapsamında Yükleniciye, İdare tarafından onaylanmak şartıyla aşağıdaki 

hallerde süre uzatımı verilebilir: 

                                                           
2
 İdare tarafından rakam ve yazıyla Teklif mektubundaki Sözleşme süresine göre 180 ayı geçmeyecek şekilde 

doldurulacaktır. 
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a) 8 inci madde hükümlerine uyulması kaydıyla mücbir sebep hallerinde, 

b) 8 inci madde hükümlerine uyulması kaydıyla İdareden kaynaklanan gecikmelerde, 

c) 8 inci madde hükümlerine uyulması ve 12.1 inci maddenin (a) bendi) maddesinde 

belirtilen gecikme cezasının uygulanması kaydıyla İdarenin 60 günü geçmeyecek şekilde 

süre uzatımına karar vermesi halinde. 

8.4. Yüklenicinin, mücbir sebepler kapsamında süre uzatımı alabilmesi için süre uzatımını 

gerektiren olayın meydana geldiği tarihi izleyen 5 (beş) gün içerisinde İdareye yazılı 

olarak bildirimde bulunması ve İdare tarafından talep edilmesi halinde yetkili merciler 

tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle süre uzatımını gerektirecek hallerin 

meydana geldiğini tevsik etmesi zorunludur.  

8.5. Yüklenici süre uzatımına dair yaptığı yazılı bildiriminde, İşlerde gecikmeye yol açan 

sebeplerin ayrıntılarını, İşin bitişine ilişkin sürenin ne kadar uzatılmasını talep ettiğini 

belirtir. Uzatılacak sürenin tespiti o anda mümkün değilse sebepleri ayrıca belirtilir, 

durumun netlik kazanmasından sonra istenilen süre uzatımı da ayrı bir yazı ile İdareye 

bildirilir.  

8.6. Süre uzatımına ilişkin bildirimin süresi içinde yapılmaması durumunda bildirimin kabul 

edilmesine dair karar verme yetkisi İdareye aittir.  

8.7. 8.9 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, herhangi bir sebeple Yükleniciye süre 

uzatımı verilmesi, Yükleniciye süre uzatımı dışında herhangi bir ad altında hak tanındığı, 

tazminat ödemesi yapılacağı veya fiyat farkı verileceği anlamına gelmez.  

8.8. Aşağıda tahdidi olarak sayılan hallerin, mücbir sebep sayılabilmesi için bu hallerin; 

Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine 

getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya 

gücünün yetmemesi, öngörülemez ve önlenemez olması gerekir: 

a) Doğal afetler,  

b) Kanuni grev,  

c) Genel salgın hastalık,  

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 

d) İlan edilmiş savaş hali, 

e) Uygulama alanında çalışmayı imkânsız kılan terör olayları, 

f) Sözleşmenin imzalanması anında mevcut olmayan devlet tahditleri, 

g) İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller. 

 

8.9. Mücbir sebebin süre uzatımına rağmen 12 (on iki) ay devam etmesi veya devam 

edeceğinin öngörülmesi ve Tarafların Sözleşmeyi sona erdirmek istemesi halinde 

Yüklenicinin teminatı kendisine iade edilerek 22.5 inci madde hükümleri uygulanır. 

Mücbir sebeple sözleşmenin feshi halinde; 

a) Mücbir sebep Kabulden önce ortaya çıkmış ise İdare Yükleniciye, gerçekleşen 

maliyetleri komisyon marifetiyle tespit ederek öder veya maliyetini ödemediği 

Ekipmanları Yükleniciye teslim eder.  

b) Mücbir sebep Kabulden sonra ortaya çıkmış ise Yükleniciye, gerçekleşen maliyetler 

komisyon marifetiyle tespit edilerek İdare tarafından ödenir.  

c) Yüklenici bu kapsamda başkaca kar mahrumiyeti, zarar, ziyan vb. ad ve hesap altında 

hak talep edemez. 

 

2 MALÎ KONULARA İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

MADDE 9 SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEMELER 

 

9.1. 9.3 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Kabul tarihi itibarıyla İzleme dönemi 

başlar. İzleme döneminin başladığı tarihten itibaren tamamlanan her Hakediş Dönemi 

sonunda hazırlanacak Tasarruf doğrulama raporundaki her bir EVÖ’de gerçekleşen enerji 

Tasarrufu miktarı ile Şartnamede belirlenen ilgili tasarruf kalemine ait Birim Enerji 
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Fiyatının çarpılması sonucunda elde edilecek miktarın % (.....)’lik kısmından
3
, üretimden 

kaynaklı iletim bedeli ve bu bedele ait vergiler düşülerek Yükleniciye ödenir.
4
 Sözleşme 

süresi sonunda artık kalan süre için Sözleşme süresi bitiminde ayrıca Tasarruf 

doğrulaması yapılarak kalan ödeme gerçekleştirilir. İdare Yüklenici ile mutabık kalmak 

kaydıyla Hakediş Dönemini mali yıl ile uyumlaştırabilir veya farklı sürelerde Hakediş 

Dönemi tanımlayabilir. Her durumda, Sözleşme kapsamında ödenecek 12 (on iki) aylık 

bedel, yıllık Tasarruf garantisi tutarından fazla olamaz. 

9.2. Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı mekanizması tanımlanmamış olması 

durumunda, Yüklenici tarafından Birim Enerji Fiyatlarına Sözleşme süresince hiçbir 

sebeple fiyat farkı uygulanmaz. Yüklenici, Teklifini basiretli bir tacir olarak hareket 

ederek belirlediğinden, herhangi bir sebeple fiyat ve iş artışı talep edemez ve 

Sözleşmenin uyarlanmasını isteyemez. Şartnamede enflasyon oranı veya fiyat farkı 

mekanizması tanımlanmış olması durumunda ise, yıllık bazda ödenecek bedelin 

hesabında kullanılacak birim enerji fiyatı, tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı 

tarihteki idarenin enerji faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.   

9.3. Tasarruf doğrulama raporuna göre Yüklenicinin Teklifinde garanti edeceği  

(……………………) kWh elektrik üretim Tasarruf garantisini sağlayamadığı ortaya 

çıkarsa Yüklenicinin Teklifinde garanti edeceği elektrik üretim Tasarruf garantisini 

sağlayamadığı ortaya çıkarsa, gerçekleşen yıllık Tasarruflar, yıllık Tasarruf garantisinin % 

70’inin altına düşmedikçe Yükleniciye sağlanan Tasarruf miktarı kadar ödeme yapılır. 

Gerçekleşen yıllık Tasarruf miktarının % 70’in altında olması halinde Yükleniciye 

herhangi bir ödeme yapılmaz ve Yüklenici, 14.1 inci madde hükümlerine uygun olarak 

değişiklikler ve iyileştirmeler yapabilir. Bu durumda Yükleniciye 1 (bir) yıldan kısa 

dönemlerde ödeme yapılmış olması halinde Yüklenici, yapılan ödemeleri İdare tarafından 

belirlenen süre içerisinde İdareye geri öder. Yüklenicinin performans eksikliğini gidermesi 

ve bir sonraki dönemde doğrulanan tasarruf miktarı Tasarruf garantisinin %70’i ve 

üzerinde gerçekleşmesi durumunda, bir önceki dönem veya dönemlerde tasarruf garantisini 

sağlamadığı için yapılmayan veya iade alınan ödeme ilgili dönem için doğrulanan tasarruf 

oranında gerçekleştirilir. Yüklenici bu durumda gecikme faizi, eskalasyon ve benzeri 

gerekçeyle artış talep edemez.  İzleme dönemi boyunca, birbirini takip eden 12 aylık 

dönemlere ait doğrulanan tasarruf miktarının üç dönem boyunca tasarruf garantisinin 

%70’inin altında kalması durumunda, sözleşme feshedilerek teminat irat kaydedilir ve 22 

nci madde hükümleri uygulanır.  Bu durumda, yüklenici fesih nedeniyle İdareden zarar, 

ziyan ve benzeri herhangi bir ad altında talepte bulunamaz.  

Sözleşme süresinin sonunda, kurulan güneş enerjisi santrali yüklenicinin taahhüt ettiği 

üretim kapasitenin %70’inden az olmayacak, bakımı yapılmış ve tüm cihazlar çalışır 

vaziyette İdareye teslim edilecektir. 

9.4. Sözleşme bedeli
5
, Yüklenici tarafından ifa edilecek İş için ödenecek tüm maliyetleri, 

karları, KDV dahil tüm vergileri ve sair giderleri kapsar. İş için ödenecek bedel ise; 

teklifte sunulan sözleşme/teklif bedelinden üretimden kaynaklı iletim bedeli ve bu bedele 

ait vergiler düşülerek hesaplanan tutardır. Yüklenici, bu ödeme dışında başka hiçbir 

ödeme sisteminden faydalanamaz ve her ne ad altında olursa olsun ödeme talep edemez. 

9.5. Ödemeler, İdare tarafından Tasarruf doğrulama raporunun onaylanmasını ve Yüklenici 

tarafından faturasının kesilmesini takip eden 30 (otuz) gün içerisinde yapılır.  

                                                           
3
 Teklifte, yüklenici sözleşme süresi boyunca tasarrufun tamamını almayı teklif etmesi durumunda bu kısım % 100 

olarak doldurulacaktır. Ancak, tasarruftan İdareye pay verilen durumlarda İdarenin alacağı pay düşülerek yeni oran 
yazılacaktır. Örneğin, sözleşme süresi boyunca İdareye sağlanacak tasarruftan % 10 pay verilmesi durumunda bu 
kısım % 90 olarak doldurulacaktır.  
4
 Öz tüketim amaçlı kurulacak yenilenebilir enerji uygulamalarında, faturadaki mahsuplaşma bilgilerinde yer alan 

birim enerji miktarı da (kWh, vb.)  nihai ve teyit edilmiş olmak kaydı ile yapılacak ödemelerin hesaplanmasında 
kullanılabilir.  
5
 Teklifte sunulan teklif bedelidir.  
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9.6. Ödemeye esas para birimi Türk Lirasıdır. Ödemeler, Yüklenicinin bildirdiği 

………………. IBAN numaralı banka hesabına yapılır. 

9.7. İdare tarafından Yüklenicinin ifa ettiği İşlere ilişkin olarak gerçekleştirilen herhangi bir 

ödeme yapılmış olması Yüklenicinin ifa ettiği İşlere ilişkin sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz. Ayrıca ödemeler; 

a) Taraflardan herhangi birinin ödenmiş tutara ilişkin itirazda bulunma hakkına halel 

getirmez,  

b) İşlerin değerinin kanıtı niteliğini taşımaz, 

c) İşlerin tatmin edici biçimde gerçekleştirildiğinin kanıtı niteliğinde olmaz ve 

d) İdare açısından bir yükümlülük kabulü niteliği taşımaz. 

 

9.8. İdare aşağıdaki durum ve koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde Sözleşme 

bedelini mahsup etmek veya Sözleşme bedelinin ödenmesini askıya almak hakkına 

sahiptir: 

a) Yüklenicinin, Sözleşme kapsamındaki İşleri eksik veya gereği gibi ifa etmemesi, 

b) İdarenin veya Uygulama alanının Yüklenicinin iş ve işlemlerinden dolayı zarara uğrama 

riskinin bulunması veya zarara uğraması. 

9.9. Eğer mahsup edilen ve ödemesi askıya alınan miktar fazla maliyetleri karşılamak için 

yeterli değilse Yüklenici, İdarenin yazılı talebi üzerine bu miktarı derhal ödemekle 

yükümlü olur. Bu mahsup hakkı, İdarenin Sözleşmeden ve kanundan doğan diğer 

haklarına ek olarak uygulanır ve bu haklara herhangi bir sınırlama getirmez. Ödemelerin 

bu madde kapsamında alıkonulması veya mahsup edilmesi, Yüklenicinin Tasarruf 

garantisini veya Sözleşme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. 

  

9.10. Fiyat farkı verilmeyecektir. Güncel Birim Enerji Fiyatı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

F = Bx (A2/A1) 

A2 = Elektrik için, tasarrufun yapıldığı ilgili aya ait, orta gerilim tek terimli tek zamanlı kamu 

abonesine ilişkin dağıtım bedeli ve KDV hariç perakende eneıji bedeli olarak EPDK tarafından 

yayımlanarak ilan edilen sayıyı, 

Al = Elektrik için sözleşmenin yapıldığı aya ait, orta gerilim tek terimli tek zamanlı kamu abonesine 

ilişkin dağıtım bedeli ve KDV hariç perakende enerji bedeli olarak EPDK tarafından yayımlanarak ilan 

edilen sayıyı, 

B = İdari Şartnamenin 22.4 maddesinin (a) bendinde belirtilen kr/kWh, 

F = Hakediş döneminde kullanılan Birim Enerji Fiyatı, 

Şeklinde hesaplanacaktır. 
 

9.10. Fiyat farkı verilmeyecektir. Yapılacak hesaplarda aşağıda yer alan Birim Enerji Fiyatları ve 

Hakediş Formülü uygulanır.  

a) B : Birim Fiyat EPDK tarafından yayınlanan üretimin yapıldığı tarihte geçerli olan döneme ait 

faaliyet sınıfı Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer Tek zamanlı, Tek Terimli OG tarife sınıfına 

ait birim fiyattır.  

b) Hakediş Formülü 

F = (((Ü x (1-K)) x B) – İB) 

Ü= Santral tarafından üretilen santral iç tüketim düşüldükten sonra TEİŞ a verilen net elektrik enerjisi 

(kWh) 

K = İhalece belirlenecek idareye kalacak yüzdelik pay  

B = Birim Fiyat (TL/kWh) 

İB= İletim Bedeli ve santrale ait diğer bedeller. 

F = Aylık Hakediş döneminde yükleniciye ödenecek miktar (TL) 

Şeklinde hesaplanacaktır. 

c) Birim Fiyat hiçbir koşulda tasarruf doğrulama raporunun onaylandığı tarihteki idarenin enerji 

faturasına esas birim enerji fiyatından fazla olamaz.  

d) Hakedişler aylık olarak düzenlenir ve hakediş miktarı ayın ilk günü saat 00.00 ile ayın son günü 

23.59 saatleri arasındaki tüketim ve üretim miktarı doğrultusunda düzenlenir.  
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e) Hakediş ödemeleri takip eden ayın içerisinde yapılır.  

f) Yüklenici teklifinde etüt raporunda belirtilen en az 53.675.334 kWh elektriği garanti eder. 12 

aylık dönem sonunda yüklenicinin garanti edeceği yıllık tasarruf miktarının %70’ini sağlamadığı 

durumda bir sonraki hakediş düzenlenmez ve sözleşmenin 9.3. hükümleri doğrultusunda işlem yapılır. 

Yıllık tasarruf miktarı 53.675.334 kWh dan fazla olabilir, ancak Üniversitenin yıllık tüketiminden fazla 

olamaz. 

 

9.11. Üretimden kaynaklı iletim bedeli Yüklenici’nin sorumluğunda olup, İdare’ye 

faturalandırılacak bu bedel Yüklenici’ye yapılacak olan aylık ödemeden kesinti 

yapılacaktır. Yüklenici bu işlemlere ilişkin tahmini maliyetini Teklif bedeline dâhil 

etmiştir olacaktır.  

9.12. Yüklenici Karbon sertifikasyon süreçlerini imalat başlaması ile başlatacak. Listeleme, 

Kayıt ve Verifikasyon süreçleri yüklenici üstlenecektir. Sertifikalar üniversite adına 

alınacaktır. Geliri üniversiteye ait olacaktır.  

 

MADDE 10 TEMİNAT VE TEMİNATIN İADESİ 

 

10.1. Yüklenici, İdareye, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin garantisi olarak, Yüklenici 

tarafından sunulan Teklife ait yatırım maliyeti tutarının %6’sı oranında kesin 

teminatı Şartname Ek-2/3’ündeki örneğe uygun olarak (………..)
6
 Türk Lirası değerinde 

Teminat vermiştir.  

10.2. İzleme döneminin ilk yıl sonunda Uygulama kontrol komisyonu tarafından Tasarruf 

doğrulama raporuna göre Tasarrufların %70’in üzerinde gerçekleştiği onaylanırsa 

Teminatın yarısı Yükleniciye 5 (beş) gün içerisinde iade edilir. Yüklenicinin tüm 

yükümlülüklerini Sözleşmeye uygun şekilde ifa etmesi ve İşler nedeniyle İdarenin 

herhangi bir hukuki veya mali zarara uğrama riskinin bulunmaması durumunda ve 3 

dönem üst üste Tasarrufların %70’in üzerinde gerçekleşmesi halinde Teminatın geri 

kalan kısmı 5 (beş) gün içerisinde iade edilir.  

10.3. Sözleşme ve eklerinde belirtilen Teminatın irat kaydedileceği durumlar dışında, 

Yüklenicinin Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etmesi veya İdareyi 

borçlandıracak nitelikte bir riskin oluşması durumunda Teminat, zararlar ve cezai 

şartların tahsili için de kullanılabilir. Böyle bir durumda, Yüklenici 10.4 üncü maddde 

hükümlerine uygun olarak eksik Teminat miktarını tamamlamakla yükümlü olur. 

10.4. Yüklenici, süre uzatımı, cezalı çalışma vb. nedenlerle Teminat mektubu süresinin 

uzatılması veya Teminatında meydana gelecek azalmayı, İdare tarafından yapılan 

bildirimden itibaren 10 (on) gün içinde tamamlamakla yükümlüdür. Ek teminat mektubu, 

bildirimde yapılan süre ve miktar şartlarını karşılamalıdır. İdare, Yüklenicinin Teminat 

mektubundaki talep edilen süre uzatımı veya miktar tamamlatılmasını 30 (otuz) gün 

içerisinde gerçekleştirilmemesi halinde Yüklenicinin alacaklarından mahsup eder. 

 

MADDE 11 VERGİ, RESİM, HARÇ VE DİĞER GİDERLER 

 

11.1. Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü doğrudan veya 

dolaylı; vergi (KDV dâhil), rüsum, harç, haciz, kesinti, oran, bedel, gümrük harcı, ek 

ücret, imtiyaz ücreti ödemeleri, mevzuatın öngördüğü her türlü nitelikte diğer zorunlu 

giderlere (ulaşım, kira, kullanım hakkı, konaklama, damga pulu, lisans, izin, onay, sigorta 

vb.) ilişkin ödeme yükümlülüğü Yükleniciye aittir.  

11.2. İşin ifası, Ölçme doğrulama uzmanının giderleri, test vb. üçüncü taraf giderleri, ekonomik 

ömrü dolan Ekipmanın Sözleşme süresi içerisinde yenilenmesi ve Sözleşmede belirtilen 

                                                           
6
 Şartnamede tespit edilen Sözleşme Teminat tutarı rakam ve yazı ile eklenecektir. 
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diğer tüm iş ve işlemler sebebiyle yapılacak olan her türlü harcama sadece Yüklenici 

tarafından yapılır. İdare, Yükleniciye her ne surette olursa olsun bu işlemler için avans 

ödemesi veya iş artışı yapmaz.  

 

MADDE 12 CEZAİ ŞARTLAR 

 

12.1. Yüklenicinin taahhüdünü, Sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, 

aşağıda belirlenen cezalar uygulanır: 

a) Yüklenicinin, mücbir sebepler ve İdareden kaynaklı nedenler dışında İşi Uygulama 

dönemi süresi sonunda Kabule hazır hale getirememesi ve İdare tarafından süre uzatımı 

verilmesi halinde Yüklenici, gecikilen her gün için İdareye 55.000,00 TL (EllibeşbinTL) 
7
 cezai şartı öder.   

b) Yüklenicinin Kabulü müteakip İdare tarafından İşe dair bildirilen ve Yüklenicinin 

sorumluluğunda olan Garanti yükümlülükleri, uygunsuzluklar, yenileme (Sözleşmede 

belirtilmesi halinde işletme, bakım, onarım vb.)
8
 vb. yükümlülüklerini İdarece ihtar 

edilen makul sürede ifa etmemesi halinde, gecikmenin gerçekleştiği her gün için 

Yüklenici, İdareye 55.000,00 TL (Ellibeşbin Türk Lirası) cezai şart öder. 

 

12.2. Yükleniciye herhangi bir cezai şartın uygulanması, İdarenin bir zarara uğraması şartına 

bağlı olmadığı gibi, Yüklenicinin İdarenin uğradığı zararları ayrıca tazmin etmesini de 

engellemez. İdarenin uğradığı zararlar cezai şarttan bağımsızdır ve Taraflar zararın cezai 

şarttan mahsup edilmeyeceğini ve zararın cezai şarta ilaveten ayrıca talep edileceğini 

kabul eder. Cezai şart Sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi talep edilebilir. 

12.3. Yükleniciden tahsil edilecek tüm cezalar, cezanın tahakkukunu müteakip, İdare 

tarafından yapılacak yazılı ihbarı takip eden 10 (on) gün içinde Yüklenici tarafından 

İdarenin bildireceği banka hesabına nakden ve defaten ödenir. Ödemenin yapılmaması 

halinde, İdare söz konusu bedeli Yükleniciye yapılacak ilk ödemeden mahsup etme, 

Teminatından tahsil etme vb. tazmin yollarına başvuru hakkına sahiptir. 

12.4. Yetkili makamlarca cezanın tenkisi veya iptaline ilişkin bir hüküm kurulması halinde, 

İdarenin diğer alacaklara mahsup etme hakkı saklıdır. 

12.5. Yüklenicinin Sözleşme çerçevesinde İdareye karşı ödeyeceği toplam cezai şart miktarı 

Teklifte belirtilen yatırım tutarının %30’unu
9
 geçemez. Toplam cezai tutarın yatırım 

tutarının %30’unu geçmesi halinde İdarenin sözleşmeyi fesih hakkı saklıdır. Bu durumda, 

yüklenici fesih nedeniyle İdareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir ad altında talepte 

bulunamaz 

 

 

3 İŞE İLİŞKİN HÜKÜMLER 

 

MADDE 13 İŞYERİ VE MÜLKİYET 

 

13.1. Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından İşin ifa edileceği ve hizmetlerin sunulacağı 

yer Teklifte belirtilen Uygulama alanıdır. 

13.2. Sözleşmenin imzalanması sırasında Uygulama alanı ve Uygulama alanında yer alan ve 

Şartnamenin Ek-2/9’unda belirtilen İdarenin mülkiyetindeki diğer tüm taşınır ve 

taşınmazlar EVÖ’lerin performansını olumsuz etkilemeyecek şekilde İdare tarafından 

Yükleniciye İş kapsamında tahsis edilir. Yüklenici, Uygulama dönemi boyunca İdare 

mülkiyetindeki tüm taşınır ve taşınmazlar İşin tamamlanması noktasında gerekli 

                                                           
7
 Süre uzatımı verilen gün sayısı kadar sağlanacak Tasarruf miktarının, gün sayısının yarısına bölünerek 

hesaplanacak cezai şart miktarı vb İdarenin öngördüğü ceza tutarı eklenecektir.  
8
 İdare tarafından İş kapsamına dahil edilen diğer sorumluluklarla ilişkili hususların cezai şartları burada belirtilir. 

9
 İdare üst limiti İşin mahiyetine uygun olarak belirleyebilir. 
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bakım/onarım, yenileme, işletilmesi, iş sağlığı güvenliği vb. hususlardan sorumludur. 

İdare mülkiyetindeki tahsis edilen taşınır ve taşınmaz Ekipmanlar Kabul ile birlikte 

İdareye iade edilir.  

13.3. İdare, Uygulama alanında İşlerin ifa edilmesi için gerekli alanı Yükleniciye sağlar. İdare, 

Yükleniciye ve çalışanlarına Sözleşme koşullarına uygun olarak İşin ifası için normal 

çalışma gün ve saatlerinde veya Yüklenici tarafından talep edilen ve İdare tarafından da 

kabul edilen saatlerde Uygulama alanına erişim imkânı sağlar. Yüklenicinin acil bir 

durumu düzeltmek için İşe erişim hakkı, İdare tarafından makul olmayan bir sebeple 

kısıtlandırılamaz. 

13.4. İş kapsamında Uygulama alanındaki tüm Ekipman Uygulama alanının ayrılmaz bir 

parçasını teşkil eder ve Kabul tutanağı ile birlikte İdarenin mülkiyetine geçer. 16 ncı 

madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Uygulama alanının bir parçası haline gelmiş 

Ekipmanlar haczedilemez, İdarenin yazılı onayı olmaksızın sökülemez, parçalanamaz ve 

Uygulama alanından çıkartılamaz. Yüklenici, Ekipmanlar üzerinde takyidat 

bulunmaksızın Kabule hazır hale getireceğini garanti eder.  

13.5. Yüklenici, Uygulama dönemi sonunda Kabule hazır bildirimini yaptığında, mevzuata 

uygun olarak Uygulama alanını temizlemiş, tüm atık maddeleri, çöp ve diğer enkazı 

kaldırmış, ayrıca İdareye ait olmayan gereksiz malzeme, makine ve ekipmanları 

Uygulama alanından çıkarmış olmalı ve Uygulama alanını temiz bir şekilde teslim 

etmelidir.  

13.6. Uygulama alanında yapılan iş ve işlemlerden dolayı sökülen, hurdaya ayrılan, ikinci el 

duruma düşen makine, tesisat vb. ekipmanların tasarruf hakkı aksi belirtilmedikçe 

İdareye aittir.  

13.7. Uygulama döneminde İş kapsamındaki Ekipman güvenliğini sağlama yükümlülüğü 

Kabule kadar Yükleniciye aittir. 

13.8. Uygulama alanının, Ekipmanların hasar görmesi ya da tahrip olması sonucunda ortaya 

çıkacak değişim, onarım ve yeniden inşa maliyetine ilişkin zarar rizikosu ve tüm 

sorumluluğu, söz konusu hasar veya tahribat İdarenin, çalışanlarının yahut vekillerinin 

kasıtlı ya da ihmali davranışlarından kaynaklanmadığı sürece Yükleniciye aittir. 

Yüklenici ilgili sigortadan alacağı ödemeleri İşin tamamlanması için kullanır. Yüklenici, 

bu gibi bir değişim, onarım veya yeniden inşa işine başlamadan önce ilgili sigorta 

ödemelerinin kendisine yapılmasını bekleyemez. 

13.9. Uygulama döneminde, Ekipman kısmen veya tamamen zarar görürse iş planında 

belirtilen süresi içerisinde Sözleşme şartlarına uygun olarak her türlü masrafı Yükleniciye 

ait olmak üzere yeniden tedarik edilir ve kurulumu yapılır veya makul süre içerisinde 

onarılır. 

 

MADDE 14 PROJEDE DEĞİŞİKLİK 
 

14.1. Yüklenici, Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda, aşağıdaki şartların tamamını 

karşılamak ve İdarenin yazılı onayını almak kaydıyla, sunmuş olduğu İş planı, Ekipman 

listesi veya Uygulama projelerinde değişiklik yapma talebinde bulunabilir: 

a) Yüklenicinin bu amaçla yapacağı değişiklikler Şartnamede belirlenen konfor ve hizmet 

standartlarının iyileştirilmesi hariç değişmesine neden olamaz. 

b) Yüklenicinin bu amaçla yapacağı değişiklikler, Yüklenicinin Tasarruf garantisini 

sağlamak için zaruri olmalıdır. 

c) Yüklenicinin bu amaçla yapacağı değişikliklerin maliyeti Yüklenicinin 

sorumluluğundadır. 

ç) Bu amaçla yapılan değişikliklerin sonunda Tasarruf garantisinin üstünde bir Tasarruf 

sağlanması halinde Yükleniciye ilave bedel ödenmez.  

d) Projede yapılan tüm değişiklikler İdarenin yazılı onayı olmadan yapılmayacak ve kabul 

edilmeyecektir. 

14.2. Tasarruf garantisi ve diğer taahhütleri üzerinde azaltıcı bir etkisi olmamak kaydıyla 

yapılacak değişiklik talepleri detay açıklama, gerekçesi, yeni Ekipman listesi, plan, çizim, 
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broşür vb. dokümanlarıyla birlikte onay için İdareye sunulur. Teklif edilen Uygulama 

projesi değişikliklerine ilişkin onay süreci, gerekli ve yeterli bilgi ve dokümanın sunulması 

ile İdare tarafından geciktirilmeden incelenerek bir sonuca bağlanır. Yüklenici tarafından 

İş kapsamında değiştirilen Ekipmanlar veya yapılan sair değişiklikler; yeni, kullanılmamış, 

orijinal, değiştirilenle asgari eşit kalitede olmalıdır. Yüklenici, değişiklikler sonucunda 

gerekmesi halinde İş kapsamında kullanılan tüm lisans, izin ve yazılımları günceller. İşe 

ilişkin tüm değişiklikler, Sözleşmeye uygun olarak yapılır, Ekipmanlar EVÖ’lerin bir 

parçası haline gelir ve Kabul ile İdarenin mülkiyetine girer. Yüklenici tarafından talep 

edilen İş değişikliklerinde 14.5 inci madde hükümleri uygulanmaz. 

14.3. İdare tarafından öngörülemeyen ancak gerçekleşmesi halinde Uygulama projesi 

değişikliğine neden olabilecek eylemler şunlardır: 

a) Uygulama alanının İdare tarafından kullanılma şeklinde meydana gelen değişiklikler, 

b) Uygulama alanının yapısında meydana gelen veya öngörülemeyen değişiklikler, 

c) Uygulama alanının önemli bir kısmını etkileyen nitelikteki İdare kaynaklı veya İdareye 

atfedilebilecek Uygulama alanı veya Ekipman hasarları, 

ç) Uygulama alanının tamamının veya bir kısmının geçici veya kalıcı olarak kapatılması, 

d) Mevzuat, standart değişiklikleri 

 

14.4. 14.3 üncü madde kapsamında bir değişikliğin oluşması durumunda İdare, en az 15 (on 

beş) gün önce Yükleniciye gerekli açıklamaları içeren yazılı bir bildirim sunar. Acil durum 

veya önceden bilgilendirmeyi imkânsız kılan durumlarda, Yükleniciye değişiklik bildirimi 

en kısa sürede yapılır. 

14.5. İşin kapsamında, 14.3 üncü madde nedeniyle bir değişiklik olması halinde Taraflar, İş 

kapsamı değişiklikleri nedeniyle Referans enerji tüketiminde, Referans enerji tüketimi 

ayarlama yönteminde, uygulanacak EVÖ’lerin mahiyetinde ve Tasarruf garantisinde hangi 

ayarlamaların yapılmasının gerekli olduğuna karar verirler. Yüklenici ve İdare, yapılan 

ayarlamaların genel kabul görmüş mühendislik ilkelerine ve 14.2 nci maddeye uygun 

olacağını kabul ederler. Bu kapsamda Yüklenici ve İdare arasında meydana gelebilecek 

herhangi bir uyuşmazlık, 25 inci madde hükümlerine uygun olarak çözümlenir.  

 

MADDE 15  UYGULAMA DÖNEMİ 

 

15.1. Yüklenici, İşi Sözleşme ve eklerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Yüklenici, İşe 

dair gerekli tasarım, analiz, simülasyon, projelendirme vb. çalışmaları yapmakla 

yükümlüdür. Yüklenici, İşin ve mevzuatın gereklerine uygun olarak mimari, elektrik, 

mekanik, inşaat, tesisat, statik vb. projeleri onaylı İş planında vermiş olduğu sürelere 

uygun hazırlayarak İdareye sunar.   

15.2. İşe ilişkin riskler ve belirsizlikler ve bu belirsizliklerin oluşturabileceği maliyetler İş için 

Yükleniciye ödenecek Sözleşme bedeline dâhildir. Yüklenici, gerekli fizibilite 

çalışmalarını yaptığını, meteorolojik, klimatolojik ve jeolojik koşulları, teknik ve idari 

şartları, ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için geçecek 

süreler ile İşe devam edilmesi için yapılması gereken işlemler hakkında bilgi edindiğini, 

öngörüsü bulunduğunu ve yükümlülüklerini Sözleşmede öngörülen sürelerde, noksansız 

ve kusursuz bir şekilde bitirme kapasitesinin bulunduğunu kabul ve taahhüt eder. Bu 

kapsamda İdarenin, Şartnamenin Ek-2/8’inde Yükleniciye sunduğu nihai Etüt raporu, 

İdarenin o zamanki en güncel bilgisi ve çabası çerçevesinde hazırlanmış, Yüklenicinin 

Teklifini oluşturması için yardımcı bir belge statüsündedir. Yüklenici, konu uzmanı 

olarak gerekli çalışmaları ve yerinde incelemeleri yaparak Teklifini oluşturduğundan 

Sözleşme sonrası nihai Etüt raporundaki bilgi ve belgelerin hatalı, eksik veya yanıltıcı 

olduğundan bahisle İdareden herhangi bir değişiklik veya tazminat talep edemez. 

Yetersiz inceleme ve değerlendirmelerden dolayı ilerideki safhalarda meteorolojik, 

hidrolojik, jeolojik, teknik, çevresel, sosyal, ekonomik yönden oluşabilecek her türlü 

olumsuz sonuçtan Yüklenici sorumludur.  
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15.3. Uygulama alanında, Uygulama dönemindeki İşlerin ifası sırasında normal şartlarda 

karşılaşılan ve genel olarak doğal kabul edilen koşullardan önemli ölçüde farklılık 

gösteren yüzey altı veya gizli fiziksel koşullarla karşılaşılması durumunda, Yüklenici bu 

koşullara müdahale etmeden İdareye yazılı bildirimde bulunur. Yüklenici gereken 

bildirimde bulunmadığı sürece bu hüküm kapsamında İdareden herhangi bir talepte 

bulunamaz. İdare tarafından yapılacak incelemede koşulların, Yüklenicinin makul 

seviyede tespit veya tahmin edebileceği koşullardan önemli ölçüde farklılık gösterdiğine 

karar verilirse, İdare, 14.3 üncü madde kapsamında uygulama projesinde değişiklikler 

yapılmasına onay verebilir.  

15.4. Yüklenici tarafından Sözleşme şartlarından farklı olarak önerilen İşler, ancak fen ve sanat 

kurallarına, istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu 

İdare tarafından 14 üncü madde uyarınca onaylanırsa kabul edilebilir. Bu durumda dahi 

Yüklenici ilave bedel isteyemez.  

15.5. Yüklenici, becerilerini, dikkatini ve muhakemesini en iyi şekilde kullanarak İşi ifa 

etmekle ve Tasarruf garantisinin sağlandığını test etmekle yükümlüdür. Yüklenici, 

Ekipmanın güvenliği ve İşin yapımına ilişkin yöntemler, teknikler, düzenler ve 

prosedürlerin uygulanmasından ve İşin tüm kısımlarının yönetilmesinden tek başına 

sorumludur. Aksi Sözleşmede belirtilmediği sürece, Ekipman Sözleşmeye, mevzuata ve 

yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tedarik ve ifa edilmelidir. 

15.6. Uygulama kontrol komisyonu tarafından kabul edilmediği sürece, herhangi bir kişi veya 

kurum tarafından gerçekleştirilen gözlemler veya denetimler, testler veya onaylar 

Yüklenicinin Sözleşmeye göre İşi yerine getirme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

15.7. Yüklenici, Uygulama alanında İşin ifası ve varsa eşzamanlı olarak yürütülmekte olan 

diğer faaliyetlerle ilgili olarak gerekli koordinasyonun sağlanması için İdare tarafından 

görevlendirilen Uygulama kontrol komisyonuna danışır. Yüklenici, önceden İdarenin 

yazılı iznini almaksızın İdarenin işlerini engelleyici nitelikte herhangi bir faaliyette 

bulunamaz. 

15.8.   Yüklenici, İşin doğru şekilde yürütülmesi, koordine edilmesi ve denetlenmesi için 

yetkin ve yeterli sayıda çalışanı işbaşında bulundurur, İş için gerekli olan Ekipmanın ve 

yardımcı makine ve ekipmanın teminini ve depolanmasını organize eder. İdare yer 

temini hususunda destek sağlar.  

15.9.   Yüklenici Sözleşmede özellikle belirtilen durumlar haricinde, Uygulama alanının ve 

Uygulama alanının altyapı ve işletim sistemlerinin yapısal bütünlüğünü bozmayacak 

şekilde İşi ifa eder. Yüklenici yaptığı İşlerden kaynaklanan ve Sözleşmede belirtilmemiş 

veya İdare tarafından onaylanmamış her türlü hasarı derhal onarmakla, gerekirse yenisi 

ile değiştirmekle yükümlüdür. Yüklenici İşi ifa ederken, Ekipmana, Uygulama alanına, 

bunlara ilişkin müştemilata, altyüklenicileri dahil kendi personeli ile İdare personeline 

veya üçüncü kişilerin can ve mallarına verdiği tüm kayıp ve hasarlardan sorumludur. 

15.10. İdare, Kabul öncesi aşamada Sözleşmeye uymayan herhangi bir işin, işlemin veya 

uygunsuzluğun düzeltilmesini talep edebilir. Yüklenici, İdareden gelecek yazılı talimat 

doğrultusunda, uyumsuz İşleri veya ilgili kısımlarını İdareye ek bir maliyet yansıtmadan 

Sözleşme ve eklerine süresi içinde uygun hale getirir. Eğer Yüklenici hatalı iş ve 

işlemleri, uygunsuzlukları Sözleşmeye uygun hale getirmezse, İdare bu durumun nedeni 

ortadan kaldırılana kadar Yüklenicinin İşi kısmen veya tamamen durdurmasını talep 

edebilir. 

15.11. Yüklenici, İşin tasarımı, kurulumu ve işletimi için gereken tüm izinler ve onayları İdare 

adına almakla ve bunun için gerekli işlemleri takip etmekle yükümlüdür. Yüklenici, bu 

izinler için gerekli olan masrafları karşılar. Yüklenici, İşin ifa edilmesi için gereken her 

bir izin veya ruhsatı, bu izin veya ruhsatı gerektiren İşe başlamadan önce İdare adına 

alarak İdareye sunmakla yükümlüdür. İşin herhangi bir kısmının verilen izinlere, 

ruhsatlara, mevzuata veya ilgili düzenlemelere aykırı olduğu tespit edilirse, İdare derhal 

yazılı olarak bilgilendirilir ve Yüklenici, Uygulama projesinde gerekli değişiklikleri 

yapmak üzere İdarenin yazılı onayını talep eder. Yüklenici, bu değişikliklerden doğan 

tüm ilave maliyetleri İdareden ek bir ödeme almaksızın karşılar.  
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15.12. Yüklenici, Sözleşme ve eklerine uygun olarak İşin tamamını kapsayan detaylı iş planı 

hazırlar ve İdarenin onayına sunar. Yüklenici bu iş planına uymakla, iş planında 

olabilecek gecikme ve değişiklikleri önceden İdareye bildirmekle ve İşlerin zamanında 

ve Sözleşmeye uygun şekilde bitirilmesi için gerekli ve yeterli Ekipman ve işgücünü 

temin etmekle yükümlüdür. İş planı, Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 10 (on)
10

 

gün içerisinde İdareye sunulur ve İdarenin incelemelerini tamamlamasına imkân 

tanıyacak düzeyde en az aşağıdaki detayları içerir: 

a) Kabul tarihine kadar (haftalık/aylık vb.) ilerlemenin izlenebileceği tamamlanma ve 

devreye alma tarihleri dahil, önemli aşamalara ilişkin tarihler ve diğer bilgiler, 

b) EVÖ’lerin birbiriyle olan ilişkisi, kritik yol metoduna (aksaması halinde süre 

uzatımına neden olabilecek İş kalemleri, birbirini etkileyen işler vb.) ilişkin bilgileri, 

c) Uygulama projenin tanıtımı (uygulama detayları, yerleşim şeması, proje ve çizimler, 

P&I diyagramı, kılavuz, Ekipman detay özellikleri, broşür, teknik belgeler ve gerekli 

olduğu durumlarda ürün şahit numuneleri, üretici bilgileri, termin süreleri vb.), 

ç) Ekipmanın Uygulama alanındaki mevcut yapı, sistem, ekipman veya İdare mülkiyeti 

ile olan entegrasyona dair tanımlamalar, 

d) Uyulması gereken ulusal ve uluslararası standartlar, 

e) İş planını hazırlayan Yüklenici yetkililerinin imzası, 

15.13. İş planının İdareye sunulmasını takiben 10 (on) gün içinde, İdare incelemesini tamamlar 

ve onaylar. İş planı İdarece onaylanmamışsa, buna ilişkin gerekçesini yazılı olarak 

Yükleniciye bildirir. Yüklenici 10 (on) gün içinde revize edilmiş iş planını İdarenin 

onayına sunar ve İdare revize edilmiş iş planını 10 (on) gün içinde inceleyerek 

uygunluğu dahilinde onaylar. Yüklenici, eksik veya yetersiz sunumların 

reddedilmesinden kaynaklanabilecek muhtemel gecikmelerden sorumludur. Yüklenici, 

herhangi bir işe, iş planı İdare tarafından onaylanmadan başlayamaz. Yüklenicinin iş 

planındaki hata ve eksikler, mevcut şartlardan sapma veya Sözleşmeden sapmalarından 

doğan sorumluluğu, İdarenin bunlara ilişkin incelemesi ve onayı ile ortadan kalkmaz. 

Gerekli olduğu hallerde iş planı İdare’nin onayı ile revize edilebilir. İş planı ve iş 

planında yapılacak değişiklikler Sözleşme yükümlülüklerinde bir değişiklik anlamı 

taşımaz.  

15.14. Yüklenici, Ekipman veya sair varlıkları üzerinde herhangi bir rehin hakkı veremez veya 

üçüncü kişilerin bunlar üzerinde rehin hakkı veremeyeceğini taahhüt eder. 

15.15. İzleme döneminden önce gerçekleşecek tüm Tasarruflar İdareye aittir. Yüklenici, Kabul 

öncesi dönemde gerçekleşen Tasarruflara dair hak iddia edemez. 

15.16. Yüklenici, tüm iş ve işlemlerinde çevre mevzuatına uygun hareket etmekle yükümlüdür. 

Yüklenici bu doğrultuda hazırlayacağı çevre yönetim planını İdareye sunmakla 

yükümlüdür.  

15.17. İşin ifasında oluşabilecek atıkların tasnifi, geçici depolanması, taşınması, lisanslı 

bertaraf tesislerinde bertarafı dahil ilgili mevzuatlara uygun olarak yönetimi 

Yüklenicinin sorumluluğundadır. İdareye çevre ve atık yönetiminden kaynaklı 

sorumluluk yüklenemez. Bununla birlikte İşin ifasında önceden öngörülemeyen çevresel 

etki veya atıklar söz konusu olması halinde Yüklenici bu durumu İdareye bildirir. Bu 

durum Yüklenici ve İdare tarafından öngörülmemiş olmak ve İşe dair faaliyetlerden 

kaynaklanmamak şartıyla İdarenin sorumluluğu altındadır.  

15.18. Yüklenici, yapılan tüm İşin, mesleki deneyim ve beceri gerektiren tüm hizmetlerin 

gerekli nitelik ve yeterliğe sahip personel tarafından gerçekleştirilmesini ve bu kişilerin 

mevzuat gereği zorunlu olan belgelere sahip kişiler olmalarını sağlar. Yüklenici 

tarafından İşe ilişkin olarak hazırlanması gereken tüm belgeler, yürürlükteki mevzuata, 

standartlara ve düzenlemelere uyularak hazırlanmalıdır.  

15.19. Ekipman ve İşe ilişkin tüm detaylar Sözleşme süresince İdarenin, Uygulama kontrol 

komisyonu ve/veya görevlendirdiği temsilcilerinin gözetimine ve denetimine tabidir. 
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 EVÖ’lerin mahiyetine uygun bir süre İdare tarafından belirlenerek rakam ve yazıyla eklenecektir. 
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15.20. Yüklenici, İdarenin, Uygulama kontrol komisyonu ve/veya görevlendirdiği 

temsilcilerinin İşin tüm kısımlarına ve İşe dair dokümanlara erişmesine izin verir ve 

İşlerin ifasına ilişkin tam ve detaylı denetimler gerçekleştirmesi için gereken bilgiyi, 

belgeyi ve desteği sunar. İdarenin masrafları İdareye ait olmak kaydıyla gözetim ve 

denetime dair temsilciler görevlendirme hakkı saklıdır. Yüklenici, İdare tarafından 

görevlendirilen temsilci ile iş birliği içerisinde çalışır. Bu kapsamda İdare, Yüklenicinin 

Sözleşme ile ilgili tüm kayıtlarına, talimatlarına, çizimlerine, faturalarına, makbuzlarına 

ve benzer verilere ulaşma ve bunları denetleme hakkına sahiptir. İdarenin gözetim ve 

denetim hizmeti alması ve temsilci görevlendirmesi İdarenin Uygulama kontrol 

komisyonunun görev ve yetkilerinde bir değişiklik oluşturmaz. Uygulama kontrol 

komisyonunun haricindeki denetim ve gözetim faaliyetleri kabul anlamı taşımaz.  

15.21. Yüklenici İdareye Sözleşme imzalanmasını müteakip en geç 30 (otuz) gün içerisinde 

kalite yönetim planı, çevre yönetim planı, iş sağlığı güvenliği planı ve eğitim planını 

ayrı ayrı sunar. 

15.22. Kalite yönetim planında yer alan Ekipman için, üretim aşaması, sevkiyat öncesi, 

kurulum öncesi ve kurulum sonrası ilgili kalite kontrol ve test sonuçları İdareye sunulur. 

İdare tarafından Kabul öncesi İşin denetlenmesi, gözetimi vb. faaliyetler Yüklenicinin 

Sözleşmeden doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

15.23. Yüklenici, Uygulama döneminde periyodik olarak İşe ilişkin iş planına uygun 

ilerlemenin takibine ve koordinasyon gerektiren konulara dair, Sözleşme ve ekleri 

çerçevesinde sunulması gereken dokümanlar ve alınması gereken kararları da içeren 

gündemde toplantılar düzenler ve bu toplantılara ilişkin İdareye zamanında yazılı 

bildirim bulunur. İdare, kendisine usulüne uygun olarak bildirilmiş toplantılara 

katılmakla yükümlüdür. Yüklenici, bu toplantılarda ele alınan konular ve alınan 

kararlara dair tutanak tutar, tutanak içeriğine dair İdarenin uygunluk onayını alır ve bu 

tutanakların kopyalarını her toplantıdan sonra beş (5) gün içinde İdareye ulaştırır. 

Yüklenici, İdare tarafından talep edilmesi halinde ek toplantılara katılmakla 

yükümlüdür. 

15.24. Yüklenici, İşle ilgili her türlü talep veya uyuşmazlık durumunda İdareyi yazılı olarak 

bilgilendirir. İdareye yapılan bildirim ve bilgilendirmeler İdare tarafından kabul veya 

onay anlamı taşımaz. 

15.25. İdare, Uygulama alanı ile ilgili olarak kendi erişimine açık olan, elinde bulunan ve İşin 

gerçekleştirilmesi için gerekli olan; 

a) Uygulama alanına dair mevcut çizim ve talimatları, 

b) Uygulama alanı için fiziksel özellikleri, yasal sınırlamaları ve altyapı hizmetlerinin 

konumlarını açıklayan keşif ölçümlerini,  

c) Uygulama alanında diğer çalışmalar ve faaliyetlerle ilgili bilgileri Yükleniciye 

sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerin İdare tarafından sunulması bunların güncelliği ve 

doğruluğu konusunda bir garanti teşkil etmez. 

15.26. Yüklenici, kalite planı çerçevesinde her bir EVÖ’ye, Ekipmana ve İşin bütünlüğüne 

ilişkin olarak kapsamlı bir performans testi gerçekleştirir. Yüklenici, planlanan testler 

ile ilgili olarak İdareye en az 5 (beş) gün önce yazılı bildirimde bulunur. İdare, 

gerçekleştirilen bu testlerin herhangi birine veya hepsine katılmak üzere temsilci 

görevlendirebilir. Daha sonra test ve kontrolü yapılamayacak işlemler için Uygulama 

kontrol komisyonunun ilgili test ve kontrole iştiraki esas olup bununla birlikte İdarenin 

onayı dahilinde üretilecek yazılı veya görsel belgelendirme, numune alma vb. şekilde 

test ve kontrol işlemleri tamamlanabilir. İdarenin talep etmesi halinde performans 

testleri Kabul incelemelerinde de tekrarlanır. Yüklenici, performans testi sonuçlarına 

göre İşin ifasına ilişkin eksiklikleri düzeltir ve gerekli iyileştirmeleri yapar. 

 

15.27. Yüklenici, İdarece onaylanmış, aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş 

yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır.   

   İstenen Teknik Personel Listesi 

Adet         Pozisyonu  Mesleki Ünvanı                       Mesleki Özellikleri 
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            1 (bir)     Şantiye    İnş.Mühendisi veya Mimar  En az 5(beş) yıl deneyimli 

            2 (iki)     Şantiye    Elk.veya Elk.Elektronik Müh. En az 5(beş) yıl deneyimli 

            1  bir)     Şantiye    Mak.Mühendisi     En az 5(beş) yıl deneyimli 

   

15.28. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli iş başında 

bulundurmadığı takdirde; her biri için ayrı ayrı günlük gecikme cezasının ¼’ ü oranında 

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. 

15.29. Yüklenici, yukarıda belirtilen teknik personelin isimleri ile belgelerini (diploma, meslek 

odası kayıt belgesi, noterden alınan taahhütname) Teknik Personel Bildirimi ile birlikte 

yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren beş gün içerisinde İdareye bildirmek 

zorundadır. İdare, bu personel hakkında gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip 

etmediğini on gün içinde Yükleniciye bildirir. İdare tarafından bu süre içerisinde 

herhangi bir bildirim yapılmadığı takdirde Teknik Personel Bildirimindeki teknik 

personel kabul edilmiş sayılır. 

15.30. Yüklenici tarafından bildirilen teknik personelin İdare tarafından kabul edilmemesi 

halinde, kabul edilmeyen teknik personel yerine yeni bir teknik personel bildirilmesi 

için Yükleniciye beş gün süre verilir. Yüklenici, verilen süre içerisinde Yüklenici yeni 

bir teknik personel bildirmeye mecburdur. Aksi halde, teknik personel için yukarıda 

öngörülen günlük cezalar uygulanır 

15.31. Bu personelden, işin teknik ve idari denetimini yapmakla görevli olanlar, zorunlu 

hallerde ve yerine yine aynı niteliklere sahip olduğu İdarece kabul edilmiş vekil 

bırakarak; diğerleri ise, hastalık, İdarenin yazılı onayı ile yıllık izin kullanılması veya 

işle ilgili seyahat yapılması gibi sebeplerle işyerinden ayrılabilirler. 

15.32. İşin devamı sırasında geçici olarak işyerinde bulunması gereken teknik personelle ilgili 

olarak; bu kişilerin işbaşında bulunma zamanı ve süreleri yapı denetim görevlisiyle 

Yüklenici arasında düzenlenen bir protokolle tespit edilir. Yüklenici, bu teknik 

elemanların isimlerini, belgeleriyle birlikte ilk işe başlayacakları tarihten en az otuz gün 

önce İdareye bildirmek mecburiyetindedir. İdare, bu elemanlar hakkında gerekli 

incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi gün içinde Yükleniciye tebliğ 

edecektir. İdarece bu tebliğ yapılmadığı takdirde, bildirilen teknik elemanlar kabul 

edilmiş sayılır. Yüklenici bu tebliğe uymaya mecburdur.  

15.33. Yüklenici, İşin başlamasında ve işin bitimi sonrasında sözleşme süresince 

bulunduracağı Elektrik Elektronik Mühendisinin fatura denetim, sayaç ve bağlantı 

tesisatı konusunda yetkin ve yetkili olması, TEİAŞ, TEDAŞ ve ilgili kurumların 

SCADA sistemi bağlantılarını yapabiliyor olması, arıza durumunda müdahale etme 

yetkinliğine ve yetkisine sahip olduğunu gösterir belgeleri idareye sunacaktır.   

 

MADDE 16 KABUL 

 

16.1. Kabul belgesi düzenlenmek suretiyle Kabulün tamamlanmasına kadar, Uygulama 

alanının ve Ekipmanın İdare tarafından kullanılması veya işlerin İdare tarafından tasdik 

edilmiş olması, İşin herhangi bir kısmının veya tamamının Kabulü anlamına gelmez ve 

Yüklenicinin yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.  

16.2. Santralin devreye alınmasında TEDAŞ ve TEİAŞ Merkez /Bölge Müdürlükleri 

tarafından gerçekleştirilen kabuller, bu kabullere ait her türlü iş ve işlemler ile harçlar 

yüklenici tarafından tamamlandıktan sonra ve ilgili kurumlardan onaylatılmış evrakların 

idareye teslimini takiben Yüklenici tarafından tüm İşin uygulamasının eksiksiz olarak 

tamamlanmış ve Kabule hazır olduğuna dair İdareye yazılı bildirimde bulunması ile 

Kabul süreci başlar. İş kapsamında, EVÖ’ler ve Ekipman için kısmi Kabul yapılmaz. 

16.3. İdare, Yüklenicinin Kabule hazır bildirimini müteakip en geç 5 (beş) gün içerisinde 

Kabul işlemlerini planlar ve Uygulama kontrol komisyonu’nun Kabul işlemlerini 

yapacağı tarihi ve Kabul işlemleri kontrol listesini Yükleniciye bildirir. İdareye başvuru 
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tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde Uygulama kontrol komisyonu 

tarafından gerekli işlemler tamamlanır. Bu kontrol ve testlerde Yüklenici hazır bulunur. 

16.4. Uygulama kontrol komisyonunun Kabul işlemleri sırasında ilgili test ve 

dokümantasyonunu yetersiz görmesi halinde yeni veya ilave doküman ve testler 

isteyebilir. Yüklenici, İdarenin talebine binaen istenen testleri yapar ve tüm Kabul 

süreçlerinde gerekli desteği sağlar.  

16.5. Kabulün yapılabilmesi için İşin Sözleşme ve eklerinde taahhüt edilen Tasarrufu 

sağlayacak şekilde tamamlanmış ve işlevsel durumda olduğu, işletmeye alma ve 

performans parametrelerini sağlama durumu yerinde ve ilgili doküman üzerinden 

incelenerek tutanak altına alınır ve bir nüshası Yüklenicide kalmak üzere İdare ve 

Yüklenici yetkililerince imzalanır. İşin uygulamasının tüm bileşenleriyle tamamlanmış 

olması, öngörülen işletme parametrelerini ve işlevselliği sağlamış olması, performans 

testindeki sınır değerleri sağlaması durumunda imzalı tutanak Uygulama kontrol 

komisyonu tarafından Kabul Belgesi düzenlenmesi için İdare onayına sunulur. 

16.6. Kabul belgesi düzenlenebilmesi için aşağıda yer alan bilgi ve belgelerin İdareye 

sunulmuş olması gerekir: 

a) İş kapsamındaki Ekipmanların rehin ve hacizli olmadığına dair taahhüdün İdareye 

sunulması ve mülkiyetinin Yüklenici tarafından bila bedel faturalandırılması suretiyle 

İdareye devredilmesi, 

b) İşe ilişkin uygulama (as-built) projeleri, nihai Ekipman listesi, garanti ve test belgeleri, 

yazılım, lisans, yedek parça, bakım/onarım ve işletme el kitapları vb. bilgi ve 

belgelerin İdareye teslim edilmesi, 

c) Varsa gerekli izin ve lisansların alınmış olması, 

ç) Varsa İdare aleyhine oluşan zarar ve ziyan tazmin edilmesi veya zarar riski halinde 

gerekli ilave Teminatların İdareye sunulması, 

d) Varsa Kabule engel olmayan eksikliklerin süresi içerisinde giderileceğine dair taahhüt 

ve planlamanın İdareye sunulması. 

16.7.   16.6 ncı maddede yer alan bilgi ve belgelerin sunulması, Uygulama Kontrol 

Komisyonunun tutanağı doğrultusunda İşin Kabulüne karar verilmesi durumunda, 5 

(beş) gün içerisinde Yükleniciye Kabul belgesi düzenlenerek teslim edilir. Kabul 

belgesinde yer alan tarih Kabul tarihi sayılır.  

16.8.   İdare, İşin Sözleşme ve eklerine uygun olarak ifa edilmemiş, eksik ve/veya kusurlu 

olduğunu Uygulama kontrol komisyonu tutanağı doğrultusunda tespit ederse Kabul 

yapılmaz ve bu durum gerekçeleri ile birlikte Yükleniciye bildirilir. Yükleniciye 

yapılacak bu bildirimde İşlerin eksik ve kusurlu bulunan kısımlarına ilişkin detaylara 

yer verilir. 

16.9.   Kabul işleminin yapılamayacağı bildirimini tebliğ alan Yüklenici, Kabul eksikliklerini 

gidermek için öngörülen ilave işleri ve diğer çalışmaları derhal yerine getirir ve 16.2 nci 

madde uyarınca yeni Kabul bildirimi düzenler. İşbu 16 ncı maddede yer alan prosedür, 

İdarenin söz konusu Kabul bildirimini almasının ardından tekrar uygulanır. 

Eksikliklerin giderilmesi, değiştirilmesi ve böylece Sözleşmeye uygun hale getirilmesi 

için yapılacak her türlü maliyet gecikmeye dayalı cezai şartlar saklı kalmak kaydıyla 

Yükleniciye aittir.  

16.10. İdarenin İşi Kabulü veya bir işe sessiz kalması, Sözleşmeye ve Türk Hukuku’na göre 

gizli ayıplı olan ifayı kabul ettiği anlamına gelmez. İdarenin bu maddeden doğan hakları 

saklıdır. 

 

MADDE 17 İZLEME DÖNEMİ 

 

17.1. Kabul belgesinin düzenlendiği tarih ile birlikte İzleme dönemi başlar. Yüklenici, İzleme 

dönemi boyunca, Uygulama alanında asgari konfor standartlarından ödün vermeksizin 

hizmet ve üretim kalitesinden ve miktarından düşüşe yol açmadan Tasarruf garantisinin 

sağlanacağını taahhüt eder. Yüklenici, İzleme dönemi içerisinde Tasarruf 

doğrulamasına esas verilerin ölçülmesi, kayıt edilmesi, raporlanması, ölçüm cihazlarının 
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kalibrasyon, işletme, bakım/onarım, yedek parça temini vb. işlemlerinin 

yürütülmesinden sorumludur.
11

  

17.2. Yüklenici, İzleme dönemi içerisinde niteliği gereği dönemsel Ölçme ve doğrulama 

gerektiren EVÖ’lere ilişkin Ölçme ve doğrulamaları belirli periyotlarda yapmakla 

yükümlüdür. Tasarruf doğrulama raporuna esas olmak üzere İdare ile mutabık kaldığı 

periyot ve zamanlarda Ölçme ve doğrulama işlemleri yapılır. Yüklenici, Ölçme ve 

doğrulama işlemlerini yapmadan 5 (beş) gün önce İdareye bilgi verir. Ölçme ve 

doğrulama sırasında Uygulama kontrol komisyonu üyeleri işlemlere iştirak eder. Ölçme 

ve doğrulama işlemlerinin sonucu tutanak altına alınır.  

17.3. Yüklenici, İzleme döneminin başladığı tarihten itibaren tamamlanan her Hakediş Dönemi 

sonunda Tasarruf doğrulama raporunu hazırlar. Tasarruf Doğrulama Raporları, 

Sözleşme ve eklerinde yer alan hükümlere ve Teklifte sunulan Ölçme ve doğrulama 

planına uygun olarak hazırlanır. Tasarruf doğrulama raporunda, TS ISO 50006 

standardına uygun olarak gerekli düzeltmelerin yapıldığı Referans enerji tüketimi ile 

gerçekleşen enerji tüketimi kıyaslanarak gerçekleşen Tasarruf miktarı hesaplanır. 

Tasarrufların Ölçme ve doğrulaması, TS ISO 50006, TS ISO50015 ve/veya 

“Uluslararası Ölçme ve Doğrulama Protokolüne” uygun olarak yapılır. 

17.4. Tasarruf doğrulama raporunun, Uygulama kontrol komisyonu tarafından uygun 

görülmesi halinde gerekli hakediş, faturalama ve tahakkuk işlemleri yapılarak 

Yükleniciye Sözleşme 9 uncu madde hükümlerine uygun olarak ödeme yapılır.  

17.5. Tasarruf doğrulama raporu, Uygulama kontrol komisyonu tarafından hatalı veya eksik 

olması gibi nedenlerle uygun görülmez ise Yükleniciye ödeme yapılmaz ve bu husus 

Yükleniciye gerekçeli olarak bildirilir. İdare ve Yüklenici gerekli düzeltmeleri yapmak 

üzere iş birliği yapar, müzakere süreçlerini hızlıca işleterek uzlaşmaya çalışır. Bununla 

birlikte Yüklenici bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde, İdareden 

tarafsız bir Ölçme doğrulama uzmanı atamasını masrafları Yükleniciye ait olmak üzere 

talep edebilir. Bu durumda Yüklenicinin başvurusundan itibaren en geç 10 (on) gün 

içerisinde Tarafların uygun gördüğü Ölçme doğrulama uzmanı Bakanlığın yayımladığı 

Ölçme doğrulama uzmanı havuzundan Tasarruf doğrulama raporu üzerindeki 

uzlaşmazlığa dair inceleme yapmak ve görüş vermek üzere seçilir.  

17.6. Taraflar, görevlendirilen Ölçme doğrulama uzmanına gerekli cihaz, bilgi ve belgelere 

erişimini temin eder ve yerinde inceleme için gerekli kolaylığı sağlar. Ölçme doğrulama 

uzmanı mevcut rapordaki verilerin ve hesapların doğruluğunu kontrol eder, hatalı 

gördüğü veri ve hesaplamalar için gerekli çalışmaları yapar. Ölçme doğrulama uzmanı 

en geç 30 (otuz) gün içerisinde görüş raporunu hazırlayarak taraflara sunar. 

17.7. Ölçme doğrulama uzmanı tarafından hazırlanan rapor sonrasında Tarafların uzlaşması 

durumunda uzlaşılan ödeme yapılır. Taraflar arasında uzlaşmaya varılamaz ise İdarenin 

kabul ettiği Tasarruf miktarı kadar ödeme, Sözleşmede belirtilen şartlar dahilinde 

Yükleniciye ödenir. Yüklenicinin Tasarruf doğrulama raporunda yer alan ve İdarece 

kabul edilmeyen Tasarruf miktarı için 25 inci madde hükümlerine uygun olarak hukuki 

yollara başvurma hakları saklı kalmak kaydıyla gerekli müzakereleri, düzeltici ve 

önleyici faaliyetleri yürütür. 

17.8. Yüklenici, sunmuş olduğu ve İdarece onaylanmış eğitim planı çerçevesinde gerekli teorik 

ve uygulamalı eğitimi, İdare tarafından belirlenen personellere vermekle yükümlüdür. 

İdarenin talebi üzerine, ilgili personelin Sözleşme süresi içerisinde değişmesi veya 

eğitim sonrası yapılacak ölçme değerlendirme neticesinde verilen eğitimin yeterli 

bulunmadığının tespit edilmesi durumlarında eğitim tekrarı yapılır. Eğitim planında 

belirtilmeyen eğitimlerin maliyeti İdareye aittir.  

17.9. Yüklenici tarafından Sözleşme kapsamında ifa edilen İş 18 inci madde hükümlerine 

uygun olarak İzleme dönemi boyunca Yüklenici Garantisi altındadır. 

                                                           
11

 İdarenin Sözleşme ve ekleri kapsamında İzleme döneminde Yükleniciden istemiş olduğu varsa ilave işler örneğin 
EVÖ’lere dair işletme, bakım/onarım, yedek parça temini vb. hususlar buraya derç edilir. 
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17.10. 13 üncü madde Uygulama dönemi ile ilgili belirtilen hükümler gerektiğinde İzleme 

dönemi için de uygulanır. 

17.11. İdare, Sözleşme süresince 19 uncu madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 

Yüklenicinin bilgisi dışında Ekipmanların yerini değiştiremez, ortadan kaldıramaz, 

ayarlayamaz veya maddi bir değişiklik yapamaz. 

17.12. Yüklenici, Sözleşme süresi boyunca Uygulama dönemi ve İzleme dönemi faaliyetlerine 

ilişkin belge ve verileri toplamak ve gerektiğinde raporlanacak şekilde kronolojik olarak 

Sözleşme süresince saklamakla yükümlüdür. Bu veriler, tahdidi olmamak kaydıyla 

özellikle şunlardır; 

a) Devreye alma verileri, Ekipman testleri, performans testi verileri,  

b) Ölçme ve doğrulama verileri, Tasarruf doğrulama raporları, 

c) Planlı, kestirimci vb. periyodik bakım verileri, 

ç) Tamir, onarım, yenileme ve değiştirme verileri, 

d) İşletme kapsamında yapılan iş ve işlemler, personel ve vardiya bilgileri. 

 

MADDE 18 GARANTİ   

 

18.1. Yüklenici, Sözleşme süresince Kabulü yapılan İşe ve İşin Ekipmanlarına yönelik Tasarruf 

garantisini temin edecek şekilde gerekli her türlü bakım, onarım, yedek parça dahil 

işletme hizmetlerini kendisi veya altyükleniciler vasıtasıyla verebileceğinin taahhüdünü 

sunmakla sorumludur.
12

  Yüklenici İdareye yedek parça kritik stok listesi ve tedarik 

sürelerine dair bilgileri sunar.  

18.2. Yüklenici, Sözleşme tarihindeki İdare mülkiyetindekiler hariç Ekipmanın standartlara 

uygun, orijinal, kullanılmamış ve yeni olacağını, İşin; kusur veya hata içermeyeceğini 

ve Sözleşmeye ve eklerine uygun olacağını garanti eder. Yüklenici, İdare tarafından 

talep edildiğinde ilgili belgeleri sunar. Bu gereklere uymayan tüm işler kusurlu veya 

ayıplı olarak ifa edilmiş sayılır.  

18.3. Garanti kapsamında; malzeme garantisi, makine ve ekipman garantisi, tesisat ve 

bütünleştirici işlerin garantisi, işçilik garantisi, yedek parça garantisi ayrı ayrı ve bu 

garantilerin bütünü şeklinde kastedilmekte olup Sözleşme kapsamında kullanılan 

Ekipman Kabulden itibaren asgari 2 (iki) yıl Yüklenici garantisi altındadır.
13

 Yüklenici 

ilgili üretici garanti belgelerini ve kendi toplam garanti taahhüdünü İdareye sunar.  

18.4. Yüklenici, garanti süresi boyunca İdarenin talebi olsun veya olmasın arızalanan, bozulan, 

hatalı, kusurlu veya uygun olmayan Ekipman tüm maliyetleri kendisine ait olmak üzere 

taahhüt edilen Tasarruf garantisini sağlamak üzere uygunsuzluğu giderir. 

18.5. Garanti kapsamında herhangi bir değişim gerektiğinde Yüklenici, yalnızca yeni ve 

orijinal parçalar kullanabilir, yenilenmiş ya da ikinci el parçaları kullanamaz. Muadil 

veya yenilenmiş ekipman kullanımı ancak İdarenin onayı ile mümkündür. Yüklenici 

tarafından değiştirilen ekipman, yedek parça ve yapılan işçilikler ayrıca asgari 6 (altı) ay 

garanti kapsamında değerlendirilir.   

18.6. Yüklenici, Sözleşme süresi boyunca tüm garanti faaliyetlerini yönetmekten ve organize 

etmekten sorumludur. Gerekli bakım, onarım, yenileme vb. işlemlerden sonra atıl ve 

atık duruma gelen tüm malzemeler İdare onayı ile Uygulama alanından Yüklenici 

tarafından uzaklaştırılır.  

18.7. Yüklenici, hatalı, kusurlu veya uygun olmayan hususları süresi içinde giderir veya 

giderilmesini sağlar. Süresi içinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde İdare yazılı 

ihtarda bulunur. Yazılı ihtarda tanımlanan süre içerisinde de giderilmemesi halinde 

                                                           
12

 İdare bakım/onarım, yedek parça, işçilik, işletme vb. hizmetleri İşin kapsamına dahil edebileceği gibi kendisi, 
Yükleniciden ve/veya hizmet alımı yöntemiyle üçüncü taraflardan bu Sözleşme kapsamı dışında ayrıca temin 
edebilir 
13

 İdarenin Yükleniciden ayrı ayrı veya birlikte işletme, yedek parça ve/veya bakım/onarım hizmetini de Sözleşme 
kapsamında temin etmesi vb. hallerde farklı Garanti süreleri talep edilebilir. 
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İdare, ilgili uygunsuzluğu masrafları Yüklenici hakedişinden kesilerek karşılanmak 

üzere giderebilir.  

18.8. Mevzuatın ayıp ve gizli ayıba ilişkin öngördüğü zamanaşımı süreleri ve hükümler 

Sözleşme bakımından da uygulanır. Yüklenici, İş yapılırken gerçek dışı beyan, kasıtlı 

gizleme veya ağır ihmalden kaynaklanan tüm kusurlu veya uygun olmayan İşleri derhal 

düzeltmekle yükümlüdür. Sözleşme sona erdikten sonra, Yüklenicinin Teklifinde 

taahhüt ettiği Ekipmanın ekonomik ömürlerinin, taahhüt edilen süreden %20 oranında 

veya daha fazla azalma göstererek sona ermesi durumu Sözleşme bakımından gizli ayıp 

teşkil eder. 

18.9. Garanti kapsamında yapılan tüm işlemler başkaca bir prosedüre gerek kalmaksızın 

EVÖ’nün bir parçası haline gelir ve İdarenin mülkiyetine geçer.  

18.10. İdare, EVÖ’lerin ve Ekipmanların Sözleşme ve eklerinde tanımlanan sorumlulukları 

çerçevesinde işletme prosedürlerine uygun olarak gerekli periyodik bakım, kontrol, ayar 

vb. iş ve işlemleri yürüterek tasarruf performansının sağlanabilmesi için gerekli özeni 

gösterir. İdare ve İdare personelinden kaynaklı hatalı iş ve işlemlere dayalı arızalar 

garanti kapsamına girmez.    

 

 

 

MADDE 19 ARIZA VE ACİL DURUMLAR 

 

19.1. Tasarruf doğrulamasına ve miktarına etki eden arızi ve acil durumlar önemli kabul 

edilerek İdare Yükleniciyi bilgilendirir.  

19.2. İdare aşağıdaki durumlardan haberdar olduktan sonra 48 saat içinde Yükleniciyi 

bilgilendirir: 

a) Ekipmanların herhangi birinin işletiminde önemli bir arıza tespit etmesi, 

b) Uygulama alanına sağlanan enerji tedarikinde meydana gelen önemli bir kesinti veya 

değişiklik olması, 

c) Yüklenicinin bilgisi dışında Ekipmanlarda meydana gelen herhangi bir önemli tadilat 

veya modifikasyon, 

d) Uygulama alanında veya Uygulama alanının kullanımında meydana gelen herhangi bir 

önemli tadilat veya değişiklik. 

19.3. İdarenin makul olan en kısa sürede Yükleniciyi bilgilendirme yükümlülüğü, İdarenin bu 

tür önemli bir arıza, kesinti, tadilat veya değişiklikten haberdar olduktan sonraki 48 saat 

içinde bildirimde bulunması halinde yerine getirilmiş sayılır. 

19.4. Tasarruf Ölçme ve doğrulama yükümlülüğü Yüklenicide olduğundan, İdarenin herhangi 

bir arızadan haberdar olmaması veya arızayı fark edememesi halinde bildirim 

yükümlülüğü ve doğabilecek kayıplardan ötürü sorumluluğu yoktur. 

19.5. İdare, iş sağlığı ve güvenliği, kamu sağlığı veya kamu güvenliğini ilgilendiren acil 

durumlarda veya Uygulama alanında kayıp veya hasar tehlikesi bulunduğunda veya İdare 

hizmetlerinin önemli ölçüde kesintiye uğramasını önlemek amacıyla Yükleniciye 

önceden bildirimde bulunmaksızın gerekli önlemleri alabilir, riski giderecek şekilde 

müdahalede bulunabilir, iş ve işlemleri yapabilir veya yaptırabilir. Bu durumu ve 

aciliyetini İdare Yüklenici bilahare açıklar, ilgili maliyetler Yüklenicinin İş kapsamındaki 

sorumlulukları haricinde İdare tarafından üstlenilir.  

19.6. İdare tarafından Uygulama alanında acil durum müdahalelerinde bulunulması, önlemlerin 

alınması veya korumanın sağlanması, Yükleniciyi Sözleşme ve mevzuat kapsamındaki 

yükümlülüklerini yerine getirmekten alıkoymaz. 

19.7. İzleme döneminde, Uygulama alanında garanti edilen Tasarrufların gerçekleşmesini 

önemli ölçüde etkileyecek mahiyette İdare kaynaklı veya İdareye atfedilebilecek 

değişiklikler, ihmaller, arıza vb. durumlar gerçekleşmesi halinde ilgili maliyet İdareye ait 

olmak üzere gerekli iş ve işlemler yürütülür. İdare kaynaklı veya İdareye atfedilebilecek 

tasarruf kayıpları ayarlama hesaplamalarında dikkate alınır.  Yükleniciden 
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kaynaklanmayan ve giderilemeyen durumlar Tasarrufu etkilemesi halinde 25 inci madde 

hükümleri saklı kalmak üzere 14 üncü madde hükümleri çerçevesinde hareket edilir. 

Bununla birlikte yanlış yorumlamaya mahal vermemek üzere, Uygulama alanında 

Sözleşmenin inşası aşamasında İdare malı olarak İşin uygulamasında kullanılan taşınır ve 

taşınmazlara dair hususlar, Yüklenicinin Sözleşme ve ekleri çerçevesinde yapması 

gereken tasarım, projelendirme, tedarik, uygulama vb. iş ve işlemleri düzgün yapmaması 

nedeniyle oluşan Tasarruf kayıpları bu madde kapsamında değerlendirilemez. 

 

MADDE 20 ALT YÜKLENİCİLER, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ  

 

20.1. Yüklenici, Sözleşme kapsamında ifa edeceği işlerde altyüklenici kullanabilir. Yüklenici, 

Sözleşme süresi boyunca kendisi veya kendi adına çalışan diğer alt yükleniciler 

tarafından ifa edilen tüm işlerden, bunların organize edilmesinden ve bütünlüğünden 

sorumludur. 

20.2. Yüklenici ve alt yüklenici çalışanlarının istihdamından ve işçilerin yasal haklarından 

kaynaklanan tüm sorumluluk yalnızca Yükleniciye aittir. Yüklenici, İdarenin İhale 

makamı olarak Kanunla çerçevesi çizilmiş dar sorumluluğundan haberdardır ve İşin 

niteliği gereği İdarenin asıl işveren olmadığını gayrikabili rücu kabul eder. 

 

20.3. ........................................................................................................................ .. 
Yüklenici, alt yüklenici çalışanları dahil, çalışanlarının kanuna aykırı, huzur bozucu veya 

uygunsuz her türlü davranışını önlemekten sorumludur ve bunun için elinden gelen her 

türlü çabayı gösterir. Alt yüklenicilerden kaynaklanan her türlü zarar ve ziyan 

Yüklenicinin sorumluğundadır.  

20.4. ........................................................................................................................ .. Alt 

yükleniciden kaynaklanan nedenlerden ötürü süre uzatımı verilmez. 

20.5. ........................................................................................................................ .. 
Yüklenici ve alt yükleniciler, tüm giderleri kendilerine ait olmak üzere ilgili mevzuat 

kapsamında gerekli tüm iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini almakla yükümlüdür. 

20.6. ........................................................................................................................ .. 
Yüklenici işleri kısmi olarak alt yükleniciye vermesi halinde iş sağlığı ve güvenliği 

önlemlerinin gerektiği gibi alınmamasından ve bu sebeple üçüncü kişilerin mal ve 

canlarına gelebilecek zararların her türlü idari, mali, hukuki, cezai ve sair sonuçlarından 

Yüklenici ve alt yüklenici sorumludur. Yüklenicinin, kendi bünyesinde çalıştırdığı işçiler, 

danışmanlar, alt yükleniciler gibi kendisine doğrudan veya dolaylı yollarla hizmet veren 

kişiler İdare bakımından üçüncü kişi sayılmaz ve İdarenin bu kişilere karşı hukuki 

sorumluluğu yoktur. Yüklenici, işlerin yürütülmesi sırasında gerekli önlemleri almasına 

rağmen meydana gelebilecek iş kazaları ve bunlarla ilgili tazminatlardan dolayı kendi 

personeline, İdareye, üçüncü kişilere ve ilgili daire, kurum ve kuruluşlara karşı doğrudan 

doğruya kayıtsız, şartsız ve kesin olarak sorumludur ve bu sorumluluktan dolayı İdareye 

rücu hakkı yoktur.  

 

4 DİĞER HÜKÜMLER 

 

MADDE 21 SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK 

 

21.1. Sözleşmenin herhangi bir aşamasında Sözleşme ve eklerine ve ilgili mevzuata uymayan, 

eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen İşler, İdarenin yazılı talimatı ile belirlenen süre 

içerisinde bedelsiz olarak, İdarece belirtilen düzenlemelere uygun olacak şekilde 

değiştirilmek veya düzeltilmek zorundadır.  
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21.2. Sözleşmenin; Sözleşme ve eklerine göre feshedilmesi hakkı ve bu hükümlere göre feshi 

durumunda uygulanacak hükümler saklı kalmak kaydıyla; Yüklenicinin, Sözleşmede 

düzenlenen yükümlülüklerini kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, İdare 

aykırılıkların giderilmesini Yükleniciye ve Yüklenici tarafından bildirim talebi 

yapılmışsa Yükleniciye kredi verene ihbarname ile bildirir. İhtarnamede belirtilen süre 

içerisinde bu aykırılığın giderilmemesi ve aykırılığın devam etmesi halinde İdare, 

aykırılığın giderilmesi için ikinci bir ihtarname gönderir. İhtarnamede belirtilen süresi 

içerisinde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde İdare sözleşmeyi feshedebilir. Bununla 

birlikte ihtarnamede yer alan süre içerisinde kredi verenin müdahillik talebi olması, 

uygunsuzluğun nasıl çözeceğini belirtmesi halinde İdareye herhangi bir mali yükümlülük 

getirmemek şartıyla söz konusu aykırı durumun kredi veren tarafından giderilmesine dair 

ilave süre verilebilir. Bu süre içerisinde kredi verenin aykırılığı gidermemesi veya 

aykırılığı gidermeye dair İdarenin onaylayacağı bir çözüm üretememesi halinde İdare 

Sözleşmeyi feshedebilir. Kredi verenin, İdareye ilgili kredi sözleşmesi tahtında kredi alan 

yüklenicinin temerrüde düştüğünü bildirmeye ve işin kendisi tarafından gösterilecek ve 

şartname ile ilgili mevzuat kapsamında gerekli şartları taşıyan üçüncü bir kişiye, bu 

üçüncü kişinin kredi verenin sözleşme ve ekleri tahtındaki tüm yükümlülüklerini 

üstlenmesi kaydıyla, devredilmesini talep etme hakkı mevcuttur. İdare ve yüklenici bu 

halde ilgili kredi veren tarafından gösterilecek üçüncü kişiye/kişilere devir için gerekli 

her türlü işlemi gerçekleştirecektir. Aynı şekilde, kredi veren, Sözleşme ve eklerine 

uymak kaydı ile, İşi kendinin tamamlaması ve ilgili hak ve sorumlulukları İdarenin onayı 

ile devir alabilir. 

21.3. İdarenin İşi kabulü veya bir İşe sessiz kalışı, sözleşme ve eklerine göre ayıplı olan ifayı 

kabul ettiği anlamına gelmez. İdarenin bu maddeden doğan hakları saklıdır. 

21.4. Sözleşmeye aykırılık durumunda, 21.2 nci madde kapsamındaki süreler tamamlandığında 

İdare, Yüklenici Sözleşmesini feshetmeksizin, fakat Sözleşmeyi feshetme hakkını 

kullanma hakkını ortadan kaldırmadan, aşağıda belirtilen yaptırımlardan bir kısmını veya 

tamamını, uygulama hakkına sahiptir. Sözleşmeye aykırı durum veya durumlara rağmen 

İdarenin, Yüklenicinin İşin ifasına devam etmesine izin vermesi durumunda Yüklenicinin 

sorumlulukları, görevleri ve yükümlülükleri ortadan kalkmaz ve bu durum İdarenin 

herhangi bir hakkından vazgeçtiği veya feragat ettiği anlamına gelmez. 

a) İdare İşlerin bir kısmını veya tamamını dilediği şekil, usul ve fiyatlarla Yüklenicinin 

nam ve hesabına üçüncü kişilere yaptırabilir veya kendisi yapabilir. Bu durumda İdare, 

işbu madde kapsamında tespit edilen kusur ve eksikliklerin Yüklenici hesabına 

giderilmesine ilişkin bedelleri ve giderimin yapıldığı tarihe kadar işlemeye devam 

edecek ceza bedellerini Yükleniciye ödenecek Sözleşme bedelinden karşılayabilir, 

Yüklenicinin Teminatından tahsil edebilir, kanuni hapis hakkı kapsamında 

Yüklenicinin malzeme, makine ve teçhizatlarına el koyabilir ve bunlar gereken miktarı 

karşılamazsa, Yüklenici bu miktarı İdareye öder. 

b) İdare, İşin süresinde bitirilememiş olması nedeniyle gecikmeye konu olan İşler ifa 

edilene kadar 12 nci maddede belirtilen cezaları tatbik ederek ve ek süre tanıyarak 

Yüklenicinin taahhütlerini yerine getirmesini bekleyebilir.  

 

21.5. İdare, aşağıda yer alan hallerde Yükleniciye herhangi bir süre vermeksizin Sözleşmeyi 

feshetme hakkına ve 21.4 üncü madde kapsamındaki haklara sahiptir: 

a) İş kapsamında kurulan Ekipmanlar üzerinde herhangi bir üçüncü kişi tarafından rehin 

hakkı, haciz veya sair kısıtlama tesis edilmiş ve kısıtlamanın İdarenin talebini takip 

eden 7 (yedi) gün içerisinde kaldırılamamış olması. 

b) Yüklenici tarafından İdareye kasıtlı olarak gerçek dışı beyanda bulunulması. 

c) Yüklenicinin konkordato ilan etmesi. 

ç) Yüklenicinin kısmen veya tamamen Sözleşmeyi veya Sözleşmeden doğan alacaklarını 

veya borçlarını İdarenin yazılı izni olmaksızın devretmesi. 
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d) Yüklenicinin, 21.4 üncü madde hükümlerine tabi olarak kendisine tebliğ edilen ihtara 

rağmen, ihtar konusu eksiklik, yanlışlık veya kusurları gidermemiş olması. 

e) İzleme döneminde üst üste 3 (üç) yıl, yıllık Tasarruf garantisinin %70’in altında 

Tasarruf sağlanması. 

f)  Sözleşme ve eklerinde feshedileceği belirtilen durumlar. 

g) Yüklenicinin veya Yüklenicinin ortaklarının ya da yöneticilerinin; 

i. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren 

suçlardan hüküm giymiş olması veya 

ii. Rüşvet verme ve alma suçundan hakkında soruşturma açılmış veya hüküm 

verilmiş olması veya 

iii. Terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, 

mensubiyeti ya da iltisakı yahut bunlarla irtibatının mahkeme kararı ile tespit 

edilmesi. 

 

MADDE 22 SÖZLEŞMENİN FESHEDİLMESİNİN SONUÇLARI 

 

22.1. Karar, Tebliğ ve Şartnamenin, Sözleşmenin feshine ilişkin hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla, Sözleşmenin feshedilmesinde 22.2 nci madde hükümleri uygulanır. 

22.2. Sözleşmenin 21 inci madde kapsamında İdare tarafından feshedilmesi durumunda: 

a) İdarenin zarara uğrayıp uğramadığına bakılmaksızın teminat mektubu ve varsa ek 

teminatlar İdare tarafından irat kaydedilir ve genel hükümler uygulanır.  

b) Yüklenici, Sözleşme kapsamında İdare aleyhine doğmuş ve doğacak her türlü 

doğrudan ve dolaylı zararları İdareye tazmin eder. İdarenin yükleniciden sözleşme 

hükümlerince talep ve tazmin edeceği ceza, zarar ve ziyan toplamı yüklenicinin teklif 

ettiği yatırım tutarının iki katını aşamaz. Aşması veya aşacağının tespit edilmesi 

halinde sözleşme İdarece feshedilir ve teminat irat kaydedilir ve genel hükümler 

uygulanır. 

c) Yüklenici, Sözleşme kapsamında kendisine İdare tarafından tahsis edilmiş olan her 

türlü İdare malı, Uygulama alanı, ekipman, bilgi ve belgeleri kendisinde herhangi bir 

nüsha kalmayacak şekilde fesih tarihi itibariyle derhal İdareye iade etmekle 

yükümlüdür. 

ç) Yüklenici tarafından fesih tarihi öncesinde yapılmış tüm İşler, kurulan Ekipman ve 

EVÖ sistemlerinin mülkiyeti, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları dâhil tüm hakları ile 

birlikte başkaca bir işleme gerek olmaksızın İdareye devir ve teslim edilmiş sayılır.  

d) Yüklenicinin Sözleşme kapsamında ifa ettiği tüm İşler İdareye ait olduğundan 

Yüklenici İdarenin yazılı izni olmaksızın; Uygulama alanındaki Ekipmanın, yapıların, 

tesislerin ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldıramaz. Yüklenici 

ayrıca, ihzarat, Ekipman ve yedek parçaları Uygulama alanından çıkaramaz, bunları 

herhangi bir şekilde başkasına devredemez veya Uygulama alanında İşlerle ilgili 

çalışma ve değişiklik yapamaz. İdare, Yüklenicinin bu hususlara aykırı hareket 

etmesini önlemek için gerekli gördüğü takdirde Yükleniciyi işbaşından 

uzaklaştırabilir.  

e) İdare, Yükleniciye ait ihzarat, Ekipman ve yedek parçalar üzerinde mevzuattan 

kaynaklanan hapis hakkını kullanabileceği gibi bunları Sözleşmenin feshi tarihindeki 

rayiç değerinden yıpranma, amortisman, işçilik ve nitelik farklarını da dikkate alarak 

satın alabilir ve bedelini Yüklenicinin Sözleşmede belirtilen hesabına yatırabilir. İdare 

tarafından yazılı olarak satın alınmak istenilmediği açıkça belirtilmiş Ekipman, ihzarat 

ve yedek parçalar Yüklenici tarafından İdare tarafından belirlenecek süre içinde 

Uygulama alanından çıkarılır. 

f) İşlerin mevcut durumu Sözleşmenin fesih tarihinde veya bu tarihten sonra en kısa 

sürede Uygulama kontrol komisyonu tarafından Yüklenici veya Yüklenici vekili ile 

birlikte tespit edilerek "durum tespit tutanağı" düzenlenir. Yüklenicinin veya 
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Yüklenici vekilinin hazır bulunmadığı takdirde bu husus tutanakta belirtilir. Durum 

tespit tutanağında, Sözleşmeye uygun olarak ifa edilmiş İş kısımları tespit edilirse ve 

İdare bu İşlerin Uygulama alanında kalmasını isterse, bu İşlerin bedelini Yükleniciye 

öder. Durum tespit tutanağında tamamlanmadığı tespit edilen İşler İdare tarafından 

yapılabilir veya üçüncü şahıslara yaptırılabilir. İşlerin başka bir yükleniciye 

yaptırılmasından dolayı Yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamayacağı gibi İdarenin 

tamamlanmayan İşler için Sözleşme bedelinden fazla bir bedel ödemesi durumunda, 

Yüklenici bu farkı İdareye ödemekle yükümlüdür.  

g) İdarenin, Yüklenici personellerinin sözleşmelerinin feshinden dolayı hiçbir mali veya 

hukuki sorumluluğu yoktur.  

 

22.3. Yüklenicinin, işbu Sözleşme ve ekleri kapsamında 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun 

ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen ceza ve ihalelerden yasaklama hükümlerine aykırı 

davranmış olması halinde bu kanunlara göre gerekli ceza ve yasaklama hükümlerinin 

uygulanması için İdarece ilgili bakanlıklara ve Kamu İhale Kurumuna bildirim yapılır.  

22.4. İdare, hiçbir koşulda Yüklenicinin Sözleşmeyi ifa etmemesinden oluşan gecikmeleri ve 

bu gecikmeler nedeniyle ortaya çıkan masrafları tazmin etmekle yükümlü olmaz. 

22.5. Taraflar, Yüklenicinin 21 inci madde hükmünde belirtilen fesih sebeplerinden herhangi 

birine tabi olmaması şartıyla Sözleşmeyi karşılıklı anlaşarak feshetme hakkına sahiptir. 

Bu durumda genel hükümler ve/veya Taraflar arasında fesih sonuçları ve sair hususları 

düzenlemek üzere fesih protokolü imzalanarak Sözleşme feshedilir ve İş tasfiye edilir.  

 

MADDE 23 FİKRİ HAKLAR 

 

23.1. Yüklenici İş ile ilgili olarak üçüncü taraflara ödenmesi gereken tüm telif, izin, lisans ve 

ruhsat gibi fikri ve sınai mülkiyet haklarının ücretlerini öder. İdarenin herhangi bir yapım, 

icat, uygulama, süreç, nesne, cihaz, ekipman türüne ilişkin onayı yalnızca bunların İş için 

yeterliliğinin onaylanmasıdır ve bunların üçüncü bir tarafın patent veya başka haklarının 

ihlaline yol açacak şekilde Yüklenici tarafından kullanılmasının onaylandığı anlamına 

gelmez. 

23.2. Yüklenicinin Sözleşme ve eklerinde ve ilgili mevzuatta düzenlenen yükümlülüklerini 

yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, üçüncü kişilere ait fikri veya sınai 

mülkiyet hakkının ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, 

cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir 

istemde bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, 

diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. 

23.3. Yüklenici herhangi bir patent, ticari marka veya tasarıma ilişkin ticari marka hakkı ihlali 

vb. fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin tüm dava ve istemlere karşı İdareyi tazmin 

eder. 

23.4. Gerek İdarenin elinde bulunan gerekse Sözleşme kapsamında hazırlanan tüm çizimler, 

talimatlar, ölçümler, diyagramlar vb. dokümanlar ve kopyaları İdarenin mülkiyetindedir 

ve İdare bu dokümanlarda yer alan telifli materyalleri kullanmak için lisansa sahip olur. 

Bunlar, Uygulama dönemi sonunda İdareye teslim edilir. Kurulan sistemin takibi ve 

çalışması ile ilgili yazılım, lisans vb. programların ekipman ömrü kadar olan süreyi 

içerecek şekilde İdareye ücretsiz teslim edilmelidir. 

23.5. Yüklenici, Sözleşme süresinden sonra da Ekipmanları ve EVÖ sistemlerini kullanmaya 

ve işletmeye, bunların bakımını ve tamirini sağlamaya devam etmesi için İdareye gereken 

tüm yazılımlar ve diğer fikri mülkiyet hakları için sürekli, geri dönülemez ve telifsiz 

(ücretsiz) bir lisans sunar. 

 

MADDE 24 SİGORTA 
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24.1. Aşağıda belirtilen sigorta poliçeleri devamlılığı sağlanarak ve İdarenin sigortalı/lehtar 

olması temin edilerek Yüklenici tarafından yaptırılacaktır. 

a) Hizmet sözleşmesi ya da staj sözleşmesi akdettiği kişiler ile üçüncü şahısların 

uğrayabileceği mal kayıpları, can kaybı ve yaralanma durumlarına karşı sigorta 

teminatı sağlayan (ve buna halel getirmeksizin) olay başına teminat tutarı en az 

1.000.000 TL (Bir Milyon Türk Lirası) olan işveren mali mesuliyet ve üçüncü kişi 

mali mesuliyet sigortası. Yüklenici bu sigortanın, Uygulama dönemi sonuna kadar tam 

olarak yürürlükte kalmasını sağlamak zorundadır.  

b) Uygulama dönemi boyunca İş kapsamında yaşanabilecek olası bir kaza nedeniyle 

Ekipmanlara ve Uygulama alanına gelecek zararlara ve ayrıca moloz, enkaz kaldırma 

çalışmaları ile temizlik işlerinin maliyetini kapsayan (sızıntı yapan, kirliliğe yol açan 

maddeler dahil) çevre kirliliklerine karşı limiti en az 1.000.000 TL (Bir Milyon Türk 

Lirası) olan hasar tazmin sigortası. Yüklenici bu sigortanın, Kabule kadar tam olarak 

yürürlükte kalmasını sağlamak zorundadır. 

c) İşlerin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak mevzuat uyarınca Yüklenicinin yaptırmak 

zorunda olduğu diğer sigortalar, yapılması zorunlu olan dönem boyunca 

yaptırılmalıdır. İşin veya İşin ilgili kısmının ifasına başlamadan önce ilgili sigorta 

poliçeleri İdarenin onayına sunulur.  

24.2. Bu madde kapsamında yaptırılacak sigortaların kapsamı dışındaki kayıplardan, bu kaybın 

Yükleniciye atfedilebileceği oranda Yüklenici sorumludur.  

24.3. Bu maddede belirtilen ve talep edilen sigorta teminatları, Yüklenicinin İşlerin ifası 

konusunda sahip olduğu yükümlülükleri hiçbir şekilde sınırlandırmaz.  

24.4. Sözleşme ve ekleri uyarınca Yüklenici tarafından yaptırılan ve devamlılığı sağlanan 

sigorta poliçelerinin tamamında, ilgili poliçelerde yer verilen diğer hükümlere 

bakmaksızın, sigorta primlerinin ödenmediği gerekçesi dahil İdareye 20 (yirmi) gün 

önceden yazılı bildirim yapılmadığı sürece sigorta ettiren tarafından iptal edilemeyeceği 

veya üzerinde değişiklikler yapılamayacağı hükmü yer almalıdır.  

24.5. Yüklenici sigorta poliçelerini sağlamazsa, İdare söz konusu sigortaları Yüklenici adına 

yaptırabilir ve masraflarını Yükleniciden tahsil eder. 

24.6. Sigorta hasar tazminatına hak kazanıldığı takdirde, sigorta şirketlerinden alınacak 

tazminatlar öncelikli oluşan hasarın, zarar ve ziyanın giderilmesi, İşin tamamlanması 

veya ilgili uygunsuzluğun giderilmesi için kullanılır. 

 

MADDE 25 UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

 

25.1. İdare ile Yüklenici arasında Sözleşme ve eklerine dair konularda herhangi bir zamanda 

bir sorun, ihtilaf veya anlaşmazlık yaşanması halinde Taraflar, iyi niyetle yapacakları 

müzakereler çerçevesinde ihtilafı dostane yollarla çözüme kavuşturmak için her türlü 

makul çabayı göstermeyi kabul eder.  

25.2. Herhangi bir Tarafın karşı Tarafa uyuşmazlıkla ilgili bildirimini tebliğ ettiği tarih, 

Taraflar arasında Sözleşmeye ilişkin uyuşmazlığın ortaya çıktığı tarih olarak kabul edilir. 

Uyuşmazlık bildirimini yapan Taraf, bu bildirimde açıkça uyuşmazlık konusunu, 

sebeplerini ve uyuşmazlık ile ilgili karşı Taraf ile görüşme talep ettiğini bildirmelidir.  

Taraflar, bu bildirimin tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde sorunu çözmek 

için iyi niyetle çaba gösterir.  

25.3. Karar, Tebliğ, Sözleşme, Şartname ve eklerinin geçerliliği, hükümsüzlüğü, ihlali veya 

fesih halleri dahil olmak üzere uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Türk 

Hukuku’nun maddi hukuk kuralları kesin bir biçimde uygulanır. Taraflar konunun 

çözümü için Şartnamede ve 25.2 nci maddede belirtilen çözüm yollarını tüketmek 

kaydıyla, uyuşmazlığın tamamı veya bir kısmının yapılan görüşmelere rağmen 

çözülememesi durumunda Antalya Mahkemelerine müracaat etmek suretiyle çözüme 

kavuşturabilir.  

25.4. Bu madde boş bırakılmıştır. 



26 
 

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır. 

25.6. Mahkeme kararı nihaidir ve Taraflar için bağlayıcı hüküm ifade eder.  

25.7. Taraflar aksi yönde bir anlaşmaya varmadığı sürece gerek Taraflar arasında gerekse 

Taraflar ile üçüncü kişiler arasındaki ihtilaflar İşin ertelenmesi veya askıya alınması için 

bir neden oluşturmaz.  

25.8. Bu madde boş bırakılmıştır. 

25.9. Taraflar; Sözleşmenin ifasından doğacak her türlü ihtilafta İdarenin, Teklif Kabul 

Komisyonu ve Uygulama kontrol komisyonunun tuttuğu tutanakların, İdare bilgi ve 

belgelerinin 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 193 üncü 

maddesi kapsamında kesin delil teşkil ettiğini ve bu hükmün yazılı delil sözleşmesi 

olduğunu kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

MADDE 26 GİZLİLİK  

26.1. ........................................................................................................................ … 

Taraflarca gizli olduğu belirtilerek paylaşılan bilgi ve belgeler gizli bilgi olarak kabul 

edilir. Gizli bilgi ve belgenin teslimi ile birlikte muhafaza ve iade şartları da belirtilir.  

26.2. ........................................................................................................................ .. 
Aşağıda yer alan bilgi ve belgeler, gizli bilgi sayılmaz: 

a) .................................................................................................................... .. 
Gizli bilginin, Karar, Yönetmelik, Tebliğ, Şartname, kanun veya bağlayıcı bir 

mahkeme kararı veya emri veya yetkili bir kamu otoritesi tarafından ifşa edilmesi 

gerekli görüldüğünde, 

b) .................................................................................................................... … 

Gizli bilginin, Sözleşmede öngörülen hususlarla ilgili olarak haklı bir sebeple bir 

tarafın veya iştirakinin çalışanlarına veya profesyonel danışmanlarına güvenli şekilde 

sağlanması gerektiğinde, 

c) .................................................................................................................... ..Gizl

i bilginin, gizli bilgiyi alan tarafın kusuru olmaksızın kamuya mal olması halinde,  

ç) Gizli bilginin, gizli bilgiyi alan tarafça hiçbir gizlilik yükümlülüğü olmaksızın daha 

önce bir başka üçüncü kişiden alınmış olması halinde, 

d) .................................................................................................................... ..Gizl

i bilginin daha önce gizli bilgiye sahip olan tarafça kendisine karşı hiçbir gizlilik 

yükümlülüğü olmayan kişilere karşı açıklanmış olması halinde, 

e) ....................................................................................................................  Gizli 

bilginin taraflar arasında Sözleşme kapsamında alınan gizli bilgi dâhilinde olmaması, 

bağımsız olarak alınmış olması, halinde 

f) ....................................................................................................................  Gizli 

bilgiyi alan tarafın, gizli bilgiyi kendisine bildirilmeden önce zaten biliyor olması ve 

bunu yazılı belge ile ispatlaması halinde, 

 

MADDE 27 ZARARLAR, TAZMİNAT VE İBRALAR 

 

27.1. Yüklenicinin İşi ifa ettiği süre zarfında, İşin ifası nedeniyle Uygulama alanının herhangi 

bir kısmının, Ekipmanın zarar görmesi halinde bu zarar, Yüklenici tarafından masrafları 

kendine ait olmak üzere tazmin edilir. İdare, kendi kusurundan kaynaklanmadığı sürece 

Ekipmanda meydana gelebilecek zarar ve kayıplardan sorumlu tutulamaz. 

27.2. Yüklenici, Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece; 

a) Sözleşmeye konu İşin gerçekleştirilmesi sonucunda yaşanabilecek yaralanma, can 

kaybı ve mala gelebilecek zarar ve kayıplardan,  
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b) Yüklenici yahut çalışanlarının veya vekillerinin fiil, ihlal ve ihmalleri ile yasal 

yükümlülüklerinin ihlal edilmesinden sorumludur. 

27.3. Yüklenici, tazminat lehtarlarını bu madde kapsamındaki tüm iddialara ve ayrıca bu gibi 

iddialarla ilgili olarak her türlü talep, masraf, gider ve harcamaları (avukat ücretleri dahil 

olmak üzere) tazmin etmekle yükümlüdür.   

27.4. Bu madde kapsamında Yüklenicinin tazmin yükümlülüğü, ilgili olayın İdarenin yahut 

onun görevlilerinin, vekillerinin veya çalışanlarının tek başına kendi fiil veya kusurundan 

kaynaklandığı durumlarda uygulanmaz.  

27.5. Yüklenici, yukarıda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hususlarla ilgili 

olarak ortaya çıkabilecek her türlü dava, talep, masraf, iddia, gider, harcama ve 

masraflardan İdareyi beri kılmayı, İdarenin zarara uğraması halinde bu zararları tazmin 

etmeyi kabul eder: 

a) İlgili mevzuata, çevre, işçi tazminatı ve iş sağlığı ve güvenliği konularının 

düzenlendiği kanun, kural ve düzenlemelere uymama, 

b) Sözleşme ve eklerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmeme, 

c) Yüklenicinin Sözleşme ve ekleri kapsamında ödemekle yükümlü olduğu öngörülen ve 

öngörülmeyen vergileri ve bunların cezalarını ödememe, 

ç)  İşle bağlantılı olarak, sunulan Ekipman ve hizmetlerin karşılığını ödememe.  

 

27.6. Yüklenici, İşleri gerçekleştirirken kullanılan yahut herhangi bir şekilde Uygulama alanına 

dâhil edilmiş Ekipman ve bilgilerle ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında tescil 

edilmiş olan lisans haklarının, patent haklarının, telif haklarının, diğer fikri mülkiyet 

haklarının, sahiplik haklarının ya da gizlilik haklarının ihlal edilmesinden doğabilecek her 

türlü dava, talep, masraf, iddia, gider, harcama ve masrafları tazmin etmekle yükümlüdür.  

27.7. Bu madde kapsamında bir dava veya iddia sonucunda geçici men kararı ya da ihtiyati 

tedbir kararı verildiği takdirde Yüklenici, tedbirin ya da men kararının yeterli tutarda 

Teminat vererek yahut başka şekilde kaldırılmasını sağlamak için her türlü makul çabayı 

göstermekle yükümlüdür. Bu gibi bir dava veya iddia sonucunda İşlerin ihlal teşkil 

ettiğine karar verilir ve kullanımı kalıcı olarak men edilirse Yüklenici, İdarenin ihlal 

teşkil eden İşin kullanımına devam etme yetkisi veren bir lisans alabilmesini sağlamak 

için her türlü çabayı gösterecek olup bu kapsamda İdareden herhangi bir bedel talep 

edemez. Yüklenici makul süre zarfında bu gibi bir lisans alınmasını sağlayamadığı 

takdirde, tüm masrafları kendine ait olmak üzere ve Tasarruf garantisini olumsuz 

etkilememek kaydıyla ilgili işi, ihlal teşkil etmeyen parça ve bileşenlerle değiştirmek ya 

da söz konusu ihlali ortadan kaldıracak şekilde üzerinde değişiklik yapmakla 

yükümlüdür.  

27.8. İşbu madde kapsamında düzenlenen tazmin yükümlülükleri, zamanaşımını belirleyen 

kanun ve düzenlemelere tabi olmak kaydıyla, Sözleşme sona erdikten sonra da geçerliğini 

korur.  

 

Sözleşme, Taraflarca tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra onaylı kopyası Yükleniciye 

verilmek üzere 1 (bir) orijinal nüsha olarak …………. tarihinde imzalanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

YÜKLENİCİ: İDARE:  

 

 

İmzalayan:___________________ İmzalayan:________________________ 

 

Unvanı:_________________ Unvanı:_________________ 
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Ekler: 

1) Şartname ve ekleri 

2) Zeyilname ve diğer ihale dokümanları 

3) Teklif ve ekleri 

4) Karar ve Tebliğ 

5) Teknik Şartname 


