AKkdeniz Universitesi Hasilat Paylasimi Suretiyle Lisanssiz Giines Enerjisi Santrali
Kurulmasi, Isletilmesi ve Siire Sonunda Tesisin Idareye Devredilmesine Yonelik
Kiralama

ISINE AIT SOZLESME TASARISI

Madde 1 - Sozlesmenin taraflar

1.1. Bu S6zlesme, bir tarafta Akdeniz Universitesi (bundan sonra idare olarak anilacaktir) ile
diger tarafta ........ccoceeiiiiiiniie (bundan sonra Kirac1 olarak anilacaktir)
arasinda asagida yazili sartlar dahilinde akdedilmistir.

Madde 2 - Taraflara iliskin bilgiler
2.1. Idarenin

a) Adi: Akdeniz Universitesi

b) Adresi: Pinarbast Mah. Dumlupinar Bulvar1 07058 Yerleske Konyaalti/Antalya
c¢) Telefon numarasi: 0 (242) 310 16 13
¢) Faks numarasi: 0 (242) 310 15 01
d) Elektronik posta adresi: ihale@akdeniz.edu.tr
e) Elektronik tebligat adresi : ihale@akdeniz.edu.tr
2.2. Kiracinin
a) Ad1, Soyadi/Ticaret UNvant: .........cccoeevereeerreenreenieeneeeneenenn
b) T.C. Kimlik NO: .o
¢) Vergi Kimlik NO: ....oooiiiiiiiiciceececeeee e
¢) Kiracinin tebligata esas adresi: .......ccoceeveeneeeiieieieenieeieeeee
d) Telefon NUMATASL: ....cc.veevvieiiieiieeie et sre e e
e) Bildirime esas faks NUMArasi: .........ccccceeeeuveeeciieencieeeiee e
f) Bildirime esas elektronik posta adresi: .........cccceevveeciieniieiienieeieens

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmislerdir. Adres degisiklikleri usuliine uygun sekilde karsi tarafa teblig edilmedikce, en son
bildirilen adrese yapilacak teblig, ilgili tarafa yapilmis sayilir. Kiracinin ortak girisim olmasi
durumunda, pilot ortak veya koordinatdr ortaga yapilan tebligatlar ortak girisimi olusturan
biitiin ortaklara yapilmis sayilir.

2.4. Taraflar, yazili tebligat1 daha sonra siiresi iginde yapmak kaydiyla, kurye, faks veya
elektronik posta gibi diger yollarla da bildirim yapabilirler.

Madde 3 - isin adi, yapilma yeri, niteligi, tiirii ve miktar

3.1. Isin ad: : Hasilat Paylasimi Suretiyle Lisanssiz Giines Enerjisi Santrali Kurulmas:

3.2. Isin yapilma yeri: Antalya Ili, Korkuteli Ilgesi, Yesiloba Mahallesinde, 118 ada 15, 20 ve
22 parsel numarali tasinmazlar iizerinde. Korkuteli / ANTALYA

3.3. Isin niteligi, tiirii ve miktar: 50,436 MWe/55,873 MWp Giines Enerjisi Santrali (GES)
Kurulmas: Isi

Madde 4 - Sozlesmenin dili
4.1. Sozlesmenin dili Tiirkce'dir.

Madde S - Tamimlar

5.1. Bu S6zlesmenin uygulanmasinda, 2886 sayili Devlet Thale Kanunu, bu Kanunda hiikiim
bulunmayan hallerde 4734 sayili Kamu Ihale Kanunu, 4735 sayili Kamu ihale Sézlesmeleri
Kanunu ile Yapim Isleri Genel Sartnamesi ve ihale dokiimaninda olusturan diger belgelerde
yer alan tanimlar gecerlidir.

Madde 6 - Sozlesmenin tiirii ve bedeli



6.1. Bu Sozlesme, ihale dokiimaninda yer alan igin tamamui i¢in kiraci tarafindan teklif
edilen......ccooiiiiiiiniiee (rakam ve yaziyla) hasilat pay1 iizerinden akdedilmistir.

Madde 7- Sozlesme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhiidiin yerine getirilmesine iliskin her tiirlii vergi, resim, harg, yap1 kullanim izin
belgesi giderleri vb. giderler ile ulasim, sdzlesme kapsamindaki her tiirlii sigorta giderleri
s0zlesme bedeline dahildir ve Kiraci tarafindan ddenir.

Madde 8 - Sozlesmenin ekleri
8.1. Sozlesme, ekindeki ihale dokiimani ve diger belgelerle bir biitiindiir, Idareyi ve Kiracty1
baglar. Ancak, S6zlesme hiikiimleri ile ihale dokiimanini olusturan belgelerdeki hiikiimler
arasinda celigski veya farklilik olmasi halinde, ihale dokiimaninda yer alan hiikiimler esas
alinir.
8.2. hale dokiimanini olusturan belgeler arasindaki 6ncelik siralamasi asagidaki gibidir

1- Idari Sartname,

2- Teknik Sartname

3- Sozlesme Tasarist,

4- Teklif Mektubu,

5- Diger Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait olduklar1 dokiimanin 6ncelik sirasina sahiptir.

Madde 9 - Ise baslama ve bitirme tarihi

9.1. Sézlesmenin imzalanmasini ve tasinmaz iizerinde idare adina irtifak hakki kurulmasimi
takip eden ilk i giinii i¢erisinde is yeri teslimi yapilacak ve Kiraci ise baslayacaktir. Mevzuata
uygun bi¢cimde 24 (yirmidort) ay iginde (gili¢ artist dahil) kurulumu tamamlayip GES’i
isletmeye baslayacaktir. idareden veya diger kamu kurumlarindan kaynaklanan gecikmeler
kurulum siiresine eklenir. Kiralama siiresi toplamda yirmidokuz yildir. GES’in resmi
mercilerden i1zin alma siiresi bir yil, kurulum stiresi iki y1l ve isletme siiresi yirmibes yil
olacaktir. Ayrica projedeki gecikme ihtimaline karsi da bir yil ihtiyat siiresi vardir. Ihtiyat
siiresinin kullanimi Idarenin iznine tabidir. Kirac1 dngdriilenden daha kisa siirede GES’i
isletmeye alirsa, toplam yirmidokuz yillik kiralama siiresini agmayacak sekilde isletme siiresi
Idare tarafindan artirilir. Kamu idarelerinden kaynaklanmayan sebeplerden otiirii Kiract
ongoriilen izin ve kurulum siirelerini ihtiyat siiresinden daha fazla asarsa, toplam yirmidokuz
yillik kiralama siiresini asmayacak sekilde Kiracinin isletme siiresi yirmibes yildan daha az
olacaktir.

9.2. Siirenin hesaplanmasinda; havanin fen noktasindan ¢aligmaya uygun olmayan dénemi ile
resmi tatil giinleri dikkate alindigindan, bu nedenlerle ayrica siire uzatimi verilmez.

9.3. Kiracinin sozlesmede belirlenmis olan siire i¢ginde yer teslimi i¢in hazir bulunmamasi
halinde bu durum idare tarafindan gorevlendirilen yap1 denetim gorevlisinin de bulundugu
komisyon tarafindan siire bitiminde tutanak altina alinir ve isin siiresi bagslar.

Madde 10-Teminata iliskin hiikiimler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Kirach, eveeeeeeeiieiiieiie et (rakam ve yaziyla) kesin teminat vermistir.
10.1.2. Teminatin, teminat mektubu seklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun
stiresi ../../.... tarihine kadardir. Kanunda veya sézlesmede belirtilen haller ile cezali ¢alisma
nedeniyle kesin kabuliin gecikeceginin anlasilmasi durumunda teminat mektubunun siiresi de
isteki gecikmeyi karsilayacak sekilde uzatilir.

10.2. Kiraci tarafindan verilen kesin teminat mevzuatta belirtilen degerlerle degistirilebilir.
Her ne suretle olursa olsun, Idarece alinan teminatlar haczedilemez ve iizerine ihtiyati tedbir
konulamaz.



10.4. Kesin teminatin geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatin geri verilmesi hususunda Taahhiidiin s6zlesme ve sartname
hiikiimlerine uygun bi¢imde yerine getirildigi usuliine gore anlasildiktan ve miiteahhidin bu
isten dolay1 idareye herhangi bir borcunun olmadig tespit edildikten sonra, Sosyal Sigortalar
Kurumundan ilisiksiz belgesinin getirilmesi halinde, tiimii iade edilir.

10.4.2. Yapim islerinde (10.4.1.) fikrasindaki sartlardan ayri olarak, gegcici kabul tutanaginin
onaylanmas1 ve gecici kabulde goriilen kusurlarin giderilme bedelinin kesin teminatin
yarisindan fazla olmamasi sartiyla, yarisi, kesin kabul iglemleri tamamlandiktan sonra ise,
kalani; Kiraciya iade edilir.

10.4.3. Kiracinin bu is nedeniyle idareye ve Sosyal Sigortalar Kurumuna olan borglar ile
iicret ve licret sayilan 6demelerden yapilan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine
kadar 6denmemesi halinde, teminat 2886 sayili Devlet fhale Kanununun 54 {incii madde
hiikmiine gore paraya cevrilerek borglarina karsilik tutulur. Varsa kalan1 Kiraciya geri verilir.

Madde 11 - Odeme yeri ve sartlar

11.1. Kiractya GES kurulumu tamamlanip isletmeye baslayana kadar bir 6deme yapilmaz.
GES isletilmeye baglayinca Kiraciya yapilacak 6demelerde EPDK tarafindan yayimlanan
giincel elektrik faturalarina esas ulusal tarife tablolarmda yer alan, “Kamu ve Ozel Hizmetler
Sektori ile Diger, Orta Gerilim, Tek Terimli ve Perakende Tek Zamanli Enerji Bedeli”
tarifesinde yer alan Birim Fiyat kullanilir.

11.2. Kiraci tarafindan aylik olarak diizenlenecek ve Idare tarafindan ddenecek olan tutar:
gosteren faturalar, sadece Idarenin hasilat pay1 diisiildiikten sonraki elektrik iiretimi bedelini
kapsar. Bunun disinda Idare tarafindan Kiraciya herhangi bir 6deme yapilmaz. Uretimden
kaynakli iletim bedeli Kiracinin sorumlugundadir. Elektrik tedarik¢isi firma tarafindan
Idareye faturalandirilacak bu iletim bedeli Kiraciya yapilacak olan aylik ddemeden kesinti
yapilarak mahsup edilecektir (Kiracinin iiretimden kaynakli iletim bedelini TEIAS’a yillik
O0demesi halinde mahsuplasma yillik olarak yapilir). Kiraci bu islemlere iligkin tahmini
maliyetini teklif bedeline dahil etmis sayilir. Bu bedeller diginda iiretimden kaynakli hat
kaybu, trafo kayb1 vb. herhangi bir durumda Idare tarafindan elektrik tedarikgisi firmaya veya
TEIAS’a bir 6deme yapilmas1 halinde, bu 6deme tutar1 Kiraciya ddenecek tutardan mahsup
edilir.

11.3. Kiraci tarafindan Idareye kesilecek faturalar, 11.2. maddesinde hesaplanan bedel iizerine
KDYV eklenmek suretiyle aylik olarak diizenlenecektir.

11.4. Tiiketimden kaynakli dagitim bedeli Idarenin sorumlulugundadir.

11.5. GES’in isletmeye alinmasiyla birlikte Kiracinin iiretilen enerjinin faturalandirilmasinda
belirtecegi deger; Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeligi hiikiimleri
uyarinca TEIAS tarafindan ilgili dagitim firmasina yapilan bildirimler ve dagitim firmasinin
tedarik¢i firmaya yapacagi bildirimler esas alinarak hesaplanacaktir. Tedarik¢i firma
tarafindan dilizenlenecek nihai faturalar Kiraciya yapilacak oOdemede esas alinacaktir.
Tedarikgi firma tarafindan Idareye génderilen 6demeleri takip eden 30 (otuz) giin iginde
Kiraciya 6deme yapilir. Tedarik¢i firma tarafindan 6demenin gecikmesi halinde, bu gecikme
stiresi kadar Kiracinin 6demesi ertelenir. Anilan Yonetmeligin 26/4 maddesi “On yillik
stirenin bitiminden itibaren bu tesislerle ilgili uygulamaya iligkin usul ve esaslar YEK
Kanununun 6 ncit maddesinin ikinci fikrast uyarinca Cumhurbagkani tarafindan belirlenir.”
hiikiimleri dogrultusunda yeni bir diizenleme yiiriirliige girecek olursa, yeni diizenleme esas
alinacaktir.

11.6. idarenin Enerji Yonetim Birimi tarafindan faturalardaki {iretim ve tiiketim miktarlari ile
birim fiyatlar, elektrik tedarik¢isi firmanin kayitlart esas alinarak, kontrol edilir. Kontrollerde
bir hata tespit edilmesi halinde, taraflarca mutabakat saglanmasini miiteakip bir sonraki fatura
doneminde hatanin giderilmesine yonelik mahsuplasma yapilir. Taraflarin ihtilafa diigmesi
halinde elektrik tedarikgisi firmanin kayitlar1 esas alinir.



11.7. GES kurulumu, devreye alinmasi, test ve kabul islemleri asamasinda olusacak elektrik
tiiketimi bedeli ile GES’in isletilmesi esnasinda olacak olan i¢ tiiketime bagli elektrik giderleri
vb. giderler Kiraci tarafindan karsilanir.

11.8. Kiraci, her tiirlii hakedis ve alacaklarmni Idarenin yazili izni olmaksizin baskalarina
temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafindan diizenlenmesi ve Idarece istenilen kayit ve
sartlari tagimasi gerekir.

Madde 12 - Is program

12.1. Kiraci, is programini yer tesliminin yapildigi tarihten itibaren on bes giin iginde,
yapacagi imalatlarin niteligi, teknik 6zelligi ve yapim siireleri de gdz oniinde bulundurulmak
suretiyle, isin kisimlari ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak hazirlar. Bu programda ayrica;
is kalemlerini ve is gruplarini, aylik imalati ve is miktarlarini, bunlarin aylara dagilimi
gosterilir ve is programi en az dort niisha hazirlanarak onaylanmak iizere Idareye teslim edilir.
12.2. Idare, is programini verildigi tarihten baslamak {izere 15 giin icinde onaylar.

12.3. idarenin gerek gérmesi halinde, is programinin hazirlanmas: ve uygulanmas: ile ilgili
diger hususlarda Yapim Isleri Genel Sartnamesi hiikiimleri kiyasen uygulanr.

Madde 13 - Avans verilmesi sartlar1 ve miktar
13.1. Bu is i¢in avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farki 6denmesi ve hesaplanmasi sartlari

14.1. Kiraci, gerek sozlesme siiresi gerekse uzatilan siire i¢inde, sdzlesmenin tamamen ifasina
kadar, vergi, resim, har¢ ve benzeri mali ylikiimliiliklerde artisa gidilmesi veya yeni mali
yiikiimliiliiklerin ithdas1 gibi nedenlerle fiyat farki verilmesi talebinde bulunamaz.

Madde 15 - Alt yiikleniciler

15.1. Thale konusu iste idarenin onayi ile alt yiiklenici calistirilabilir.

15.2. Isin tamam alt yiiklenicilere yaptirilamaz. Alt yiiklenicilerin yaptiklari islerle ilgili
sorumlulugu Kiracinin sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

15.3. Alt yiiklenicilerin ¢alistirmast ve sorumluluklari konusunda Yapim Isleri Genel
Sartnamesinde yer alan hiikiimler uygulanir.

Madde 16 - Montaj, isletmeye alma, egitim, bakim onarim, yedek parca gibi destek
hizmetlerine ait sartlar

16.1. Kiraci, yer teslimini miiteakip, mevzuata uygun bigimde 24 (yirmidort) ay i¢inde (glic
artigt dahil) kurulumu tamamlayip GES’i isletmeye baslayacaktir. idareden veya diger kamu
kurumlarindan kaynaklanan gecikmeler kurulum siiresine eklenir.

16.2. GES’in tamamlanmasi sonrasindaki sebekeye baglant1 agamasinda, sebeke isletmecisine
yapilacak her tiirlii bildirim, kabul vb. islemler ile ilgili resmi mercilere sunulacak her tiirlii
basvuru ve belgelendirme, Idare adma Kiraci tarafindan yapilacaktir.

16.3. Kirac1 TEIAS, tedarik¢i firma ve dagitim sirketine yapilacak bildirimlerin zamaninda
yapilabilmesi igin Idareye vaktine uygun bildirimlerde bulunacaktir. Kiracinmn bildirimleri
zamaninda yapmamasi durumunda olusacak zarardan Kiract sorumlu olacaktir.

16.4. Kiraci, GES’1 her bir takvim yili ortalamas1 olarak (bu Sartnamenin 3.1/b maddesinde
belirtilen kurulu giic kapasitesi dikkate alinarak) en az %70 verimlilikle calistirmak
zorundadir. Boylece yillik asgari 70.000.000 (yetmismilyon) kWh elektrik iiretecektir.
Kiracinin bu verimliligi saglayamamasi halinde, Kirac1 bir sonraki takvim yilinin ilk ti¢ aylik
fatura dénemi igin herhangi bir 6demeye hak kazanamaz. Bu durumda Kirac1 Idareden
herhangi bir hak, tazminat vb. talepte bulunmayacag: gibi bir yaptirim uygulamayacagini
kabul ve taahhiit eder. Birbirini takip eden yirmidort ay boyunca verimlilik oraninin %70’in
altinda kalmas1 halinde sozlesme feshedilerek kesin teminat gelir kaydedilir. Bu durumda
Kiraci, fesih nedeniyle Idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir ad altinda talepte
bulunamaz.



16.5. Sozlesme’nin imzalanmasini miiteakip, imar Plani’na uygun olarak yiiriirliikteki ilgili
mevzuat uyarinca alinmasi gerekli olan CED, insaat, yapt kullanma, isletme, isyeri agma
ruhsat1 vb. tiim izinleri almak ve yasal siireleri i¢inde tamamlamak (degisiklik beyan1 vermek
vb.) yiikiimliiliigii Idare nam ve hesabia Kiraciya ait olacaktir. Bu kapsamda, Kiracinin talebi
iizerine Idare gerekli yazismalar1 ve yardimi yapacaktir.

16.6. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine iliskin
Yonetmelik, Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretimine Iliskin Y&netmelik, Giines
Enerjisine Dayali Elektrik Uretimi Basvurularinin Teknik Degerlendirmesi Hakkinda
Yonetmelik, Elektrik Piyasas1 Baglant1 ve Sistem Kullanim Y&netmeligi, uyarinca Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanhg ile Cevre, Sehircilik ve Ikim Degisikligi Bakanhgi’ndan
yirtrliikteki ilgili diger mevzuat g¢ergevesinde gerekli olan tiim izin ve ruhsatlar1 alma
yikiimliiliigl Kiraciya ait olacaktir. Kiraci, aldigi her tiirlii ruhsat, izin ve benzeri belgelerin
birer drnegini, alindids tarihi takip eden 10 (on) giin icinde idare’ye teslim edecektir.

Madde 17 - isin ve is yerinin korunmasi ve sigortalanmasi
17.1. Kiraci, sézlesme siiresi sonunda GES’in Idareye teslimine kadar isin ve is yerinin
korunmasi saglar ve isterse sigortalanmasini saglar. Buna iligkin masraflar Kiraciya aittir.

Madde 18 - Siire uzatim verilebilecek haller ve sartlar

18.1. Isin veya kismi kabul ongoriilen hallerde is kisimlarinin, sézlesmede belirlenen bitim
tarthinde veya siire uzatimi verilmis ise siire uzatimina gore belirlenen tarihte tamamlanip
gecici kabule hazir hale getirilmemesi durumunda, gecikilen her giin i¢in s6zlesmesinde
ongoriilen giinliik gecikme cezast uygulanir. Kiraci GES’i belirlenen siirede isletmeye
baslatamazsa geciktigi her giin i¢in 2028 yil1 fiyatlartyla 300.000TL (ligytlizbin TL) cezai sart
oder.

18.2. Dogal afetler, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel seferberlik ilani, ilgili
kurum tarafindan belirlenecek benzeri diger haller ve Kiracinin kusurundan kaynaklanmamis
olmasi, taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi, Kiracinin bu engeli ortadan
kaldirmaya giiciiniin yetmemesi, miicbir sebebin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi giin
icinde Kiracinin Idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi, yetkili merciler tarafindan
belgelendirilmesi, Idarenin, sézlesmenin ifasina iliskin yiikiimliiliiklerini Kiracinmn kusuru
olmaksizin yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin onaylanmasi, 1§ programinin
onaylanmas1 gibi) ve bu sebeple sorumlulugu Kiraciya ait olmayan gecikmelerin meydana
gelmesi, bu durumun taahhiidiin yerine getirilmesine engel nitelikte olmasi ve Kiracinin bu
engeli ortadan kaldirmaya giiclinlin yetmemis olmas1 halinde, isi engelleyici sebeplere ve
yapilacak isin niteligine gore, isin bir kismina veya tamamina ait siire en az gecikilen siire
kadar uzatilir. Miicbir sebepler ve/veya idarenin sebep oldugu hallerden dolayi, iste
sorumlulugu kiraciya ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi halinde, durum idarece
incelenerek isi engelleyici sebeplere ve yapilacak isin niteligine gore igin bir kismina veya
tamamina ait siire uzatilir.

18.3. Kiracinin, siirenin uzatilmasini gerektiren hallerin meydana geldigi tarihi izleyen yirmi
giin i¢inde, Idareye yazili olarak bildirimde bulunmasi ve yetkili merciler tarafindan usuliine
gore diizenlenmis belgelerle miicbir sebebin meydana geldigini tevsik etmesi zorunludur.
Kiracinin bildiriminde, is lizerinde gecikmeye yol agtigini diisiindiigii sebeplerin ayrintilarini,
isin siliresinin ne kadar uzatilmasi gerektigini belirtecektir. Uzatilacak siirenin tespiti o anda
miimkiin degilse bunun da sebeplerini ayrica belirtecek, durumun netlik kazanmasindan sonra
istedigi siire uzattmmmi da ayr1 bir yazi ile derhal bildirecektir. Ancak Idarenin sebep oldugu
stire uzatimini gerektiren gecikmelerde, Kiracinin yirmi giin i¢inde yazili bildirimde bulunma
sart1 aranmaz.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul islemlerine iliskin sartlar



19.1. GES’in gegici ve kesin kabulii TEIAS ve ilgili diger resmi kurumlarca ilgili mevzuat
hiikiimlerine gore yiiriitiiliir.

19.2. Kirac1 sozlesme siiresi sonunda teknik sartnamede belirtilen hususlar dogrultusunda
GES’i idareye bedelsiz olarak devreder.

19.3. GES’in isletmeye alinmasi idari ve teknik sartnameye ve ilgili mevzuat hiikiimlerine
gore yuritiliir.

Madde 20 - Teminat siiresi

20.1. Teminat stiresi 29 y1l olup, bu siire gegici kabul itibar tarihinden baslar.

20.2. Kiraci, Idareye, Sartname, Sozlesme, bunlarm ekleri ve ilgili mevzuattan dogan
yiikiimliiliiklerinin garantisi olarak, mevzuata uygun sekilde 29 (yirmidokuz) yil stireli, kesin,
limit dis1, tamamen ve kismen nakde ¢evrilebilir nitelikte Madde 10°da belirtilen tutarda
teminat vermistir. Kiracinin, ilgili mevzuata gére, EPDK ve diger idari merciler nezdinde
vermek zorunda oldugu teminatlara iligkin hiikiimler saklhidir ve isbu So6zlesme’den
bagimsizdir.

20.3. idare, teminat mektubunu, Is kapsaminda ortaya ¢ikan zararlari tazmin etmek ve cezalari
tahsil etmek {izere nakde cevirebilir. Herhangi bir sebeple, ceza ve zararlarin tahsil
edilememesi halinde idare bu alacagini, Kiracinin gelirlerinden tahsil eder.

20.4. Kiracinin, Sartname, SoOzlesme, bunlarin ekleri ve ilgili mevzuattan dogan
yiikiimliiliiklerini ifa etmesi durumunda teminat mektubu Sartname’nin ilgili hiikiimlerine
gore iade edilir.

Madde 21 - Yap1 sorumluluguna iliskin sartlar

21.1. GES’in mevzuata uygun yapilmis olmasi, Kiracinin iistlenmis oldugu Is’i biitiiniiyle
Sartname’ye ve Sozlesme’ye, projelerine ve ilgili mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ifa
etmek yiikiimliiliigiini ve bu konudaki sorumlulugunu ortadan kaldirmaz.

Madde 22 - Yiiklenicilerin/Alt yiiklenicilerin sorumlulugu

22.1. Kiraci ve alt yiiklenicinin sorumluluguna iliskin Thaleyi Kazanan, GES’e iliskin olarak
Sartnamede ve Sozlesmede ve bunlarin eklerinde ilgili mevzuatta diizenlenen
yukiimliiliiklerin geregi gibi ifa edilmemesinden, bu diizenlemelerde gosterilen sekilde, teknik
kriterlere uymayan ve/veya hileli malzeme kullanilmasindan ve bu sebeplerle ortaya ¢ikan
zarar ve ziyandan sorumludur.

22.2. Kiraci Is’in yerine getirilmesi siirecinde kamuya, gercek ve tiizel kisilere ait menkul ve
gayrimenkullere, her nevi yap1 ve tesise ve ¢evreye herhangi bir zarar verilmemesi icin
gereken tedbirleri alir. Bundan dogan biitlin sorumluluk kiraciya aittir.

22.3. ihale kazanan, Soézlesme siiresinin sonuna kadar elektrik iiretimi gergeklestirmek ve
elektrik iletim/dagitim sistemine vermekle ytikiimliidiir.

22.4. Ise baslanip, mevzuata uygun bicimde 24 (yirmiddrt) ay icinde (giic artist dahil)
kurulumu tamamlandiktan sonra elektrik iiretimi gergeklestirmek ve elektrik iletim/dagitim
sistemine vermekle ylikiimliidiir.

22.5. GES’in kurulumunun tamamlanmas1 sonrasindaki sebekeye baglant1 asamasinda, sebeke
isletmecisine yapilacak her tiirli bildirim, kabul vb. islemler ile ilgili resmi mercilere
sunulacak her tiirlii bagvuru ve belgelendirme, Idare adma Kirac1 tarafindan yapilacaktir.

22.6. Kirac1 TEIAS, tedarikci firma ve dagitim sirketine yapilacak bildirimlerin zamaninda
yapilabilmesi i¢in Idareye vaktine uygun bildirimlerde bulunacaktir. Kiracinmn bildirimleri
zamaninda yapmamasi durumunda olusacak zarardan Kiract sorumlu olacaktir.

22.7. Kiraci, GES’i her bir takvim yil1 ortalamasi olarak (bu Sartnamenin 3.1/b maddesinde
belirtilen kurulu giic kapasitesi dikkate alinarak) en az %70 verimlilikle calistirmak
zorundadir. Bdylece yillik asgari 70.000.000 (yetmismilyon) kWh elektrik iiretecektir.
Kiracinin bu verimliligi saglayamamasi halinde, Kirac1 bir sonraki takvim yilinin ilk ti¢ aylik
fatura dénemi igin herhangi bir 6demeye hak kazanamaz. Bu durumda Kirac1 Idareden



herhangi bir hak, tazminat vb. talepte bulunmayacagi gibi bir yaptirim uygulamayacagini
kabul ve taahhiit eder. Birbirini takip eden yirmidort ay boyunca verimlilik oraninin %70’in
altinda kalmas1 halinde sozlesme feshedilerek kesin teminat gelir kaydedilir. Bu durumda
Kiraci, fesih nedeniyle Idareden zarar, ziyan ve benzeri herhangi bir ad altinda talepte
bulunamaz.

22.8. Sozlesme’nin imzalanmasini miiteakip, Imar Plani’na uygun olarak yiiriirliikteki ilgili
mevzuat uyarinca alimmasi gerekli olan CED, insaat, yap1 kullanma, isletme, isyeri agcma
ruhsat1 vb. tiim izinleri almak ve yasal siireleri iginde tamamlamak (degisiklik beyan1 vermek
vb.) yiikiimliiliigii idare nam ve hesabina Kiraciya ait olacaktir. Bu kapsamda, Kiracinin talebi
iizerine Idare gerekli yazigmalar1 ve yardimi yapacaktir.

Madde 23 - Teknik personel, makine, techizat ve ekipman bulundurulmasi
23.1. Kiraci, isin geregi yeterlilige sahip eleman ve ekip bulundurma konusunda mevzuattaki
gerekliliklere uymak zorundadir.

Madde 24 - Sozlesmede degisiklik yapilmasi
24.1. Sozlesme imzalandiktan sonra, sozlesme bedelinin asilmamasi ve Idare ile Kiracinin
karsilikli olarak anlagsmasi kaydiyla, asagida belirtilen hususlarda sézlesme hiikiimlerinde
degisiklik yapilabilir:
a) Isin yapilma yeri,
b) Isin siiresinden once yapilmasi kaydiyla isin siiresi ve bu siireye uygun olarak
Kirac1 ongoriilenden daha kisa slirede GES’i isletmeye alirsa, toplam yirmidokuz
yillik kiralama siiresini asmayacak sekilde isletme siiresi idare tarafindan artirilir.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sozlesmenin feshi

25.1. Kiracinn yiikiimliiliiklerini, idari Sartname, Sézlesme, bunlarin ekleri ve ilgili mevzuat
hiikiimlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya Is’i siiresinde bitirmemesi hallerinde,
Idari Sartnamede ve S6zlesmede belirlenen cezalar uygulanir.

25.2. Kiracidan tahsil edilecek cezalar, oOncelikle mahsuplasma yoluyla tahsil edilir.
Mahsuplasmanin miimkiin olmadig1 hallerde, cezanin tahakkukunu miiteakip Idare tarafindan
yapilacak yazili ihbar1 takip eden 15 (onbes) giin igerisinde Kiraci tarafindan Idare’nin
bildirecegi banka hesabina nakden ve def’aten ddenir.

25.3. Isbu maddede belirtilen cezalar, Idare’nin iradesine bagli olarak Sozlesme’nin ifasi ile
birlikte istenebilecegi gibi, Sozlesme’nin ifa imkani ortadan kalktiktan sonra dahi istenebilir.
25.4. idare’nin cezai sart talebi ayrica bir bildirime veya ihtirazi kayda gerek olmaksizin isbu
madde hiikmii ile sakli tutulmustur.

25.5. GES’lerin tamaminin kurulumunun Sartname’de belirtilen siire i¢erisinde yapilmamasi
durumunda gecikilen her giin i¢in 2028 yili fiyatlariyla 300.000TL (ii¢ytlizbin TL) cezai sart
oder. Cezai sart tutar1 2028 yilindan sonraki her yil 213 sayili Vergi Usul Kanununa gore
belirlenecek yeniden degerleme katsayisi ile giincellenir. Gecikme siiresi alti ay1 gegerse
so0zlesme feshedilir ve kesin teminat gelir kaydedilir.

Madde 26 - Sozlesmenin feshine iliskin sartlar

26.1. Sozlesme’nin, idari Sartname, Teknik Sartname ve sozlesme hiikiimlerine gore
feshedilmesi durumunda Idari Sartnamenin, S6zlesmenin hiikiimleri uygulanir. idari Sartname
ve soOzlesme hiikiimlerinde belirtilen fesih sebepleri disindaki yiikiimliiliiklerin yerine
getirilmemesi halinde, Idare aykiriliklarin giderilmesini Resmi yazi ile bildirir ve aykiriligin
giderilmesi i¢in 60 (altmis) gilinden az olmamak {lizere bir siire verir. Resmi Yazil
thbarnamede belirtilen siire igerisinde bu aykiriligin kismen veya tamamen giderilmemesi ve
aykirihgin devam etmesi halinde Idare, aykirihigin 30 (otuz) giinliik siire igerisinde
giderilmesini, aksi takdirde S6zlesme’nin feshedilecegini i¢ceren Resmi bir yazili ihtar daha
Kiraciya gonderir. Sozlesme esaslarina aykiri durumun bu ihtara ragmen giderilmemesi
halinde Idare S6zlesmeyi feshederek teminati irat kaydeder.



26.2. Asagida belirtilen hallerde Idare, ayrica bir siire vermeye gerek kalmaksizin Sdzlesmeyi
feshetme hakkina sahiptir. Buna gore; Kiracinin mali acz i¢inde bulunmasi nedeni ile
S6zlesme konusu taahhiidiinii kismen veya tamamen yerine getiremeyecegini belgeleriyle
birlikte yazili olarak Idare’ye bildirmesi, Kiracinin dogrudan veya dolayl1 ortaklarinin ihale
siirecinde veya Sozlesme’nin ifas1 sirasinda Thale veya Sézlesme ile ilgili olarak; sahte belge
sunmast, hileli islemde bulunmasi, tehdit, ¢ikar saglama veya riisvet suclarini islemesi ya da
Thaleye herhangi bir yol ile fesat karistirmasi veya buna tesebbiis etmesi, Kiracinin 12/4/1991
tarihli ve 3713 sayili Terorle Miicadele Kanunu kapsamina giren suglardan veya orgiitlii
suclardan veyahut kamu gorevlilerine riisvet verme sugundan dolayr hiikiimli olmasi,
hallerinde Idare, ayrica bir siire vermeye gerek kalmaksizin Sozlesmeyi feshetme hakkina
sahiptir.

Madde 27 - Sozlesmede bulunmayan veya fiyat1 belli olmayan islere ait birim fiyat
tespiti ile is kalemi miktarinin degismesi

27.1. Kiraci tarafindan Sozlesme sartlarindan farkli olarak onerilen isler, ancak fen ve sanat
kurallarina ve istenen Ozelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi 6zelliklere sahip oldugu
Idare tarafindan onaylanmasi halinde kabul edilebilir. Ancak, bu durumda dahi Kirac,
Idareden herhangi bir bedel isteyemez.

Madde 29 - Kiracinin soézlesme konusu is ile ilgili cahstiracag1 personele iliskin
sorumluluklar:

29.1. Sozlesme, hicbir sekilde Taraflar arasinda bir hizmet akdi kuruldugu seklinde
yorumlanamaz. Kiraci gerek kendi personeli gerekse alt yiiklenicileri ve personeli bakimindan
Idare’nin asil isveren niteligini haiz olmadigin1 gayrikabili riicu kabul eder.

Kiracinin sdzlesme konusu iste calistiracagi personelle ilgili sorumluluklart ve buna iliskin
sartlarda tim giderleri kendisine ait olmak iizere calisanlarin isle ilgili saglik ve giivenligini
saglamakla yiikiimliidiir. Bu ¢ercevede; ¢alisanlarin is giivenligi uzmani, is yeri hekimi ve
zorunlu olmasi halinde diger saglik personeli tarafindan sunulan hizmetlerden yararlanmasi,
calisanlarin saglik gbzetiminin yapilmasi, mesleki risklerin Onlenmesi, egitim ve bilgi
verilmesi dahil her tiirlii tedbirin alinmasi, organizasyonun yapilmasi, gerekli ara¢ ve
gereglerin saglanmasi, saglik ve giivenlik tedbirlerinin degisen sartlara uygun hale getirilmesi
ve mevcut durumun iyilestirilmesi, isyerinde alinan 1s saglig1 ve giivenligi tedbirlerine uyulup
uyulmadiginin izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzluklarin giderilmesi gibi is saglig1 ve
giivenligi mevzuati kapsaminda is sagligi ve giivenligine iligkin alinmast zorunlu tedbirler
Kiraciin sorumlulugundadir.

Madde 30 — GES’in sebekeye baglanmasi ve idareye devri

30.1. GES'in sebekeye baglanabilmesi ve enerji aligverisinin baglayabilmesi i¢in
TEAIS/TEDAS ve ilgili Elektrik Dagitim/Iletim Sirketi tarafindan yapilacak tiim test,
muayene ve kabul islemleri Kiraci’nin sorumlulugundadir. Elektrik Tesisleri Kabul
Yonetmeligi geregince Kiract soz konusu kabul islemleri icin bir Elektrik veya Elektrik-
Elektronik Miihendisi’ni gorevlendirecek ve kabul islemleri siiresince hazir bulunduracaktir.
30.2. Tesisin TEDAS/TEIAS kabulii is kapsaminda yapilacak olup GES’in TEDAS Kabulii
yapilmis olsa bile, sézlesme siiresi sonunda GES’in Idareye devrinde sdzlesme ve eklerinde
belirtilen kosullar aranir.

30.3. Kiraci, Gegici ve Kesin Kabul c¢alismalar1 ile sézlesme siliresi sonunda olan devir
islemleri sirasinda isin s6zlesme ve eklerine uygunlugunun tespitine yardimel olmak amaciyla
kabul heyetinin talep edebilecegi her tiirlii cihaz ve ekipmani temin edecektir (Topraklama
Olclim cihazi (meger), termal kamera, torkmetre, kumpas vb.).

30.4. Kiraci, GES’in sebekeye baglantis1 kapsaminda 6446 sayili Elektrik Piyasasi Kanunu,
02.11.2021 tarihli 31647 sayili Enerji Piyasasi Diizenleme Kurumu Tarafindan Yiiriitiilen
Tasinmaz Temini Islemleri Hakkinda Yonetmelik ile Elektrik Piyasasi Baglanti Ve Sistem



Kullanim Yonetmeligi Madde 5/B — (Ek:RG-9/5/2021-31479) bolim (3) de belirtilen “
Elektrik Piyasasinda Lisanssiz Elektrik Uretim Yonetmeliginin 5 inci maddesinin birinci
fikrasimin (h) bendi kapsaminda kurulacak iiretim tesislerine ait dagitim tesisi ve/veya iletim
tesisi yatirimlart ile ilgili tesislere iliskin gerekmesi halinde tasinmaz temini dosyalarinin
hazirlanmasi, taginmaz temininin gerektirdigi édemeler, orman ve yol gegis izinleri ile kazi
bedeli gibi zorunlu bedeller basvuru sahibi ger¢ek veya tiizel kisiler tarafindan karsilanir. Bu
tesisler gegici kabuliiniin tamamlanmast ile birlikte herhangi bir isleme gerek kalmaksizin
bakim ve isletme sorumlulugu karsiliginda izbedel ile ilgili sebeke isletmecisine devredilir.”
hiikiimleri dogrultusunda Universite adina tiim is ve islemleri ile kamulastirma bedelleri vb.
kira bedelleri gibi tiim giderleri {istlenilerek, S6z konusu yer ve giizergah iizerindeki
kamulastirma, kiralama esnasinda olusacak her tiirlii hukuki ve resmi islemler ve giderler
Kirac1 tarafindan yiiriitilecek ve sozlesme bedeli disinda ekstra hicbir bedel talep
edilmeyecektir. Bu hususta TEDAS/TEIAS yénetmelikleri ve hiikiimleri dogrultusunda is ve
islemler yapilacaktir.

30.5. GES’in kurulacag: tasinmaz, Maliye Hazinesi miilkiyetinde bulundugu ve irtifak hakki
kurularak Idarenin tasarrufu altma aldig1 i¢in Hazine Tasinmazlarmin Idaresi Hakkinda
Yénetmeligin  79/4 maddesi ve ilgili diger mevzuat hiikiimleri cercevesinde Idarenin
Odeyecegi bedeller, bedelin tahakkuk etmesinin ardindan bir hafta i¢inde Kiraci tarafindan
Idareye 6denir.

Madde 31 - Anlasmazhklarin ¢oziimii
31.1. Bu sozlesme ve eklerinin uygulanmasindan dogabilecek her tiirlii uyusmazligin
coztimiinde ANTALYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hiikiim bulunmayan haller

32.1. Bu sozlesme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, 2886 sayili Devlet ihale
Kanunu, ilgisine gore 4734 sayili Kanun ve 4735 sayili Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda
hiikiim bulunmamasi halinde Yapim Isleri Genel Sartnamesi ve Borglar Kanunu hiikiimleri
uygulanir.

Madde 33 - Yiiriirliik
33.1. Bu sozlesme taraflarca imzalandig tarihte yirtirliige girer.

Madde 34 - S6zlesmenin imzalanmasi

34.1. Bu sozlesme 34 maddeden ibaret olup, idare ve Kiraci tarafindan tam olarak okunup
anlagildiktan sonra .../.../...... tarihinde bir niisha olarak imza altina alinmistir. Ayrica Idare,
Kiracinin talebi halinde sozlesmenin "aslina uygun idarece onayli suretini" diizenleyip
Kiraciya verecektir.

Idare Yiiklenici



